TOM II- Wz06r umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ........ccoiviinn

zawarta w dniu ............. 2020 r. w Biatogardzie pediy:

Regionalne Wodocagi i Kanalizacja spétka z 0.0. w Biatogardziewpisarn do rejestru przedddiorcow —
Krajowego Rejestru glowego w Sdzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydzial Gospodardgyajowego
Rejestru gdowego za numerem KRS 0000053791,z siedzib w Biatogardzie,
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard, repremevary przez:

* Prezesa Zandu — Rafata Stowika,

* Wiceprezesa Zaggdu — Marka Lewandowskiego,
zwany dalej,Zamawiaj acym”,

a
* PaNB/ PaNemM.. ... , zamieszkgym w...... przy ul. ..... :
T e , prowadgzcym dziatalné¢ gospodarcz pod firma..........coovviiiiiiiiii z
siedzily W e

Ul e zarejestrowanym

........................................................................ , posiadacym numer identyfikacyjny NIP

e Z siedzity W......o wpisarn
do Krajowego Rejestru gowego - Rejestru Przedbiorcédw prowadzonego przezads Rejonowy
..................... - ..... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesgdowego pod numerem KRS: ...........,

kapitat zaktadowy w wysokai .......... zt (stownie: ziotych) wptacony w caloi, posiadagca numer
identyfikacyjny NIP ... ... JREGON ... ,
reprezentowanprzez:

zwanym dalejWykonawca”.
(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niggiae usugé)

W dalszej czsci umowy Zamawiajcy i Wykonawca wysfpujacy wspolnie okrélani g takze jako Strony,
a osobno tate jako Strona.

W wyniku przeprowadzonego pepbwania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.zeBudowa
przepompowniciekéw P398 wraz z infrastruktutechnicza w m. Bobolice przy ul. Ratuszowej " (znak
sprawy: 13/R/RPO/2020/RWiK) w trybie przetargu zgied z zasagl konkurencyjnéci o wartgci
szacunkowej ponej kwot okrélonych w przepisach wydanych na podstawie ustavdynia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowiepublicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmalej: ,PZP"), w ktérym oferta
zlozona przez Wykonawc (dalej: ,Oferta”) zostala uznana przez Zamawdiago za ofeet
najkorzystniejsz, zostata zawarta umowa (dalej: ,Umowa”) rasiacej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zedamwestycyjnego obejmaga wykonanie
robot budowlanych dla zadania pod nazwPrzebudowa przepompowriciekow P398 wraz z
infrastruktug techniczig w m. Bobolice przy ul. Ratuszowej’, ze wszystkiniezkzdnymi pracami
towarzyszacymi, koniecznymi do wykonania zadania wymienionymbpisie przedmiotu zamowienia
oraz dokumentacji projektowej (dalej jako ,Przedmimowy”).



Zadanie inwestycyjne, o ktérym mowa w ust. 1 realiane jest zgodnie z Umave dofinansowanie.
Zamowienie jest wspoéffinansowane sgedkdéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Paogu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 22020
Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje :

1) Zabezpieczenie wewtnznychscian zbiornika obiektu przepompowdtiekow;

2) Wykonanie (zmiana) uktadu technologicznego i @ggenia przepompowni;

3) Wykonanie zasilania energetycznego przepompowni;

4) Budowe przewodu ttocznego i spustowego na terenie dzialel32/12, 140, 134/1 obr. 03

Bobolice;
5) Wykonanie terenu i ogrodzenia przepompos$eiekow;
5.1. Utwardzenia terenu przepompowni;
5.2. Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej;
SzczegoOtowy zakres Umowy przedstawiajastpujace dokumenty, ktére ¢bola uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako integralnasceUmowy, wedle nagpujacej kolejndci:
1) Umowa o roboty budowlane;
2) Zapytanie ofertowe (SIWZ)
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy o#tegacy terminy i zakres wykonanych prac, terminy
ptatngci. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamigoego;

4) Oferta;
5) Wszelkie inne dokumenty dmizone do Umowy.
Dokumenty wymienione waej naley traktow& jako wzajemnie wyj@iajace s¢ i uzupetniagce
w tym znaczeniu,z przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozaiesci lub wieloznaczn&i nie
bedzie to powodowalo wzadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmidinowy,
ani ograniczenia zakresu wymaganej starécino

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w gpsjgcych terminach:
1) Rozpoczcie wykonywania Przedmiotu Umowy ngsitz dniem zawarcia Umowy;
2) Wykonanie Przedmiotu Umowy:

— wykonanie rob6t budowlanych oraz zorganizowanie tizeprowadzenie rozruchu
przepompownisciekow z uzyskaniem pozytywnego wyniku - do 20 tygiood dnia
zawarcia umowy;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz uzyskaniegwiadczenia od organu
Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu dgtkowania- do 24 tygodni od dnia zawarcia
umowy;

3) Przedmiot Umowy realizowany e¢bizie zgodnie z opracowanym przez Wykonawc
i zaakceptowanym przez Zamawieggo szczegbtowym harmonogramem rzeczowo - finayisow

SzczegoOtowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy eSler opracowany przez Wykonagc

harmonogram rzeczowo — finansowy, z ktérego powinyaika¢ kolejnas¢ realizacji Przedmiotu

umowy z uwzgidnieniem wymaganych technologii, czasu realizadjerminbw oraz wykonania

elementow robot podlegglych odbiorowi czsciowmu oraz kdcowemu.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowyegdilay Zamawiagcemu do akceptacii

projekt szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finaego, w formie pisemnej, z opisem dziata

robo6t budowlanych.

Zamawiajcy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do przedémego harmonogramu rzeczowo-finansowego

w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzynmaarilie zgtoszenie zastras przez Zamawiajcego

w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania ww. harragramu rzeczowo-finansowego oznacza jego

zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowtany na biggco aktualizowa harmonogram rzeczowo-finansowy do

faktycznego posgpu robot. Usip 4 niniejszego paragrafu stosuje adpowiednio.

Szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowy stafibgdzie podstaw rozliczania cgsci robot.

Szczegobtowy harmonogram rzeczowo — finansowy cegp jpktualizacje spagdza s¢ w 3 (trzech)

egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamjaeego. Aktualizacja Harmonogramu

rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany Umowy.



§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w muzuaiu i ze skutkami
okreslonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgedre SIWZ oraz z ofeytWykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiaj zobowjzuje sé zaptact Wykonawcy
WyNnagrodzenie W WYSOKOI ........oieii it e et e e e zt brutto
(SHOWNIE ... ), (dalej: ,\Wynagrdzenie”).
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawaigzane z realizagjPrzedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie uwzgtinia wszystkie czynniki cenotworcze aw@ne z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, rownie te, ktére nie wynikaj wprost z Umowy, agniezlzgdne do wykonania Przedmiotu
Umowy, jak w szczegoéligi podatki, ewentualne cla, koszty uzgodniekoszty robét
przygotowawczych, koszty rob6t geologicznayinierskich, koszty materiatdbw pomocniczych, koszty
zajcia pasa drogowego, odtwofize koszty ewentualnej wspoétpracy z innymi podmiotami
w niezlzdnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty gz@ine z warunkami stawianymi przez
Zamawiajcego w SIWZ.

Wynagrodzenie uwzgtinia wszystkie koszty Wykonawcy zyzane z przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie uwzgtinia wykonanie wszystkich czynéw i dostaw wszystkich towaréw oraz
materiatéw niezidnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczegdainee wzgédu na wzrost kosztéw produkciji,
wahania kurséw walutowych, wysa¥oinflacji, wzrost wskanikow cen w produkcji budowlano-
montaowej itp.

Wykonawca nie mze przenosi wierzytelngci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamavgeggo wyraonej pod rygorem niewaosci.

§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zapfata za wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywagtzie zgodnie z harmonogramami rzeczowo-
finansowymi na podstawie faktycznego stanu zaawsasia robdt stwierdzonego przez
Zamawiagcego w protokole odbioru na ngstijacych zasadach:

- 80 % wartdéci wynagrodzenia na podstawie protokotu odbiorgs@pwego, po wykonaniu 100 %
zakresu robo6t budowlanych wraz z uzyskaniem pozyege wyniku z przeprowadzonego
rozruchu przepompowniciekow;

- 20 % wartéci wynagrodzenia na podstawie protokotu odbioruidcavego wraz z uzyskaniem
zaswiadczenia od organu Nadzoru Budowlanego o brakzespwow do aytkowania

po uprzednim zgtoszeniu przez Wykongwgotowaci do odbioru cgsciowego wykonanych robot,

na podstawie faktury e¢gciowej za wykonanie poszczegoélnyche@d Przedmiotu Umowy oraz na

podstawie faktury kacowej.

Za dat zaptaty uwaa st dzien obcizenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

Za wykonane roboty Zamawigy uznaje wszystkie roboty wykonane zgodnie ze egp@ipwym

harmonogramem rzeczowo-finansowym i odebrane prirespektora nadzoru inwestorskiego,

na podstawie stosownego, zatwierdzonego przez Zajaaego protokotu odbioru rob6t bez uwag
majgcych wptyw na odbiér. Protokoty odbioru g@ziowego robdt nie stanowipokwitowania,

o ktorym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu cywilnegotanewi one tylko i wyhcznie dokument

rozliczeniowy umaliwiajacy czsciowe rozliczanie giz Wykonawa.

Na etapie realizacji rob6t budowlanych Wykonawcazepkiada Zamawiagemu pisemne

zawiadomienie o gotowoi do odbioru cgsciowego albo kacowego wykonanych rob6t wraz z:

1) protokotem odbioru c#ciowego robot wykonanych przez Podwykonawcow lubdsziaeh
Podwykonawcdw w ramach robot, ktére podlegep odbiorowi czsciowemu;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przeaakceptowanych przez Zamawi@ggo
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonamez nich roboty, dostawy i ustugi;

3) kopiami przelewéw bankowych potwierdzeych ptatnéci Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, z dwiadczeniami tych Podwykonawcéw i dalszych Podwyweaow
0 niezaleganiu z wymagalnymi ptateeami wobec nich przez Wykonawclub przez
Podwykonawcéw, swiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykorawa stanie
wierzytelndgci niewymagalnych;
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4) oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych Podwykor@awow przypadku braku robét
budowlanych, dostaw Ilub ustug zrealizowanych przBadwykonawcéw Iub dalszych
Podwykonawcow przed dniem odbiorugg@owego robot budowlanych, lub zgli roszczenia
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw nie bgkzize wymagalne.

- zwane dalej jako ,Dokumenty rozliczeniowe”.

Zamawiajcy wyznaczy termin odbioru w ggu 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawc

kompletnego zgtoszenia gotosed do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez Zamgweego,

iz zgtoszenie gotowsei do odbioru jest niekompletne, w szczegébimie zawiera dokumentdw,

o ktorych mowa w ust. 4 lub § 6 ust. 3, Zamawagjjest uprawniony do wezwania Wykonawcy do

uzupetnienia stwierdzonych brakéw. Zamawigj wyznaczy termin odbioru waggu 7 dni od dnia

uzupetnienia przez Wykonawbrakéw zgtoszenia gotowa do odbioru.

Podstawy do wystawienia faktury ezciowej za wykonane roboty etizie protokét odbioru

czgsciowego robot potwierdzony przez Wykonaw&amawiajcego:

1) Wykonawca wystawi Zamawiggemu faktug czgsciowa w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
protokotu odbioru ogciowego robét bez istotnych zastreg, stanowacego podstag do jej
wystawienia;

2) Zamawiajicy dokona zaptaty faktury egciowej w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty
dostarczenia Zamawiggemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokunzemt
rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy Whawcy
0 .

Za dzieh zaptaty uznaje sidzien obcihzenia rachunku bankowego Zamawa@ggo.

Zamawiajcy wylgcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektrmmych w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznyaktdrowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi orazgastwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

Rozliczenie kacowe:

1) podstavg do wystawienia przez Wykonawdaktury karxcowej jest sporgizony protokdt odbioru
koncowego robdt potwierdzony przez Wykonawé Zamawiajcego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na zytkowanie;

2) faktura kaicowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedrdii)od daty podpisania protokotu;

3) Zamawiajcy dokona zaptaty przelewem na rachunek bankowyaresky w ust. 6 pkt 2 Umowy
w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostaréa Zamawiajcemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z Dokumentami rozliczeniowymi.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobaxuje postugiwa sig rachunkiem rozliczeniowym

o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z d2Basierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:

Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z fpd zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym mowaart. 96b

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatktowaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.

2174 z pén. zm.).

Wykonawca przyjmuje do wiadordd, ze ZamawiajCy bedzie stosowat mechanizm podzielonej

ptatnaci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dihiamarca 2004 r. o podatku od towardw

i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174gbzn. zm.).

Strony ustalaj, iz na zasadzie pairenia umownego, z Wynagrodzenia Zamayagjmaze potacic

wszelkie roszczenia przystugog mu na podstawie Umowy, w szczegdbidkary umowne, koszty

Wykonania Zasipczego oraz kwot z tytutu zaptaconego przez Zanjaeego wynagrodzenia na

rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robatowlanych, dostaw i ustug.

Postanowienia ust. 12 nie uchyhiajazliwosci potcenia ustawowego.

§5
PODWYKONAWSTWO

W przypadku realizacji przez Wykonagv®rzedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcéw (dalej:
~Podwykonawca”). Wykonawgobcihzaé beda obowizki opisane w Umowie i w przepisach prawa.
Przez umow o podwykonawstwo natg rozumi€ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotema sustugi, dostawy lub roboty budowlane stanmei czs¢
zamoOwienia publicznego, zawartnigdzy wybranym przez Zamawigijego Wykonawg a innym
podmiotem (Podwykonawgy, a w przypadku zamoéwiepublicznych na roboty budowlane #ak
migdzy Podwykonawga dalszym Podwykonawdub miedzy dalszymi Podwykonawcami.
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Wykonawca uprawniony jest wykony@aoboty budowlane wchodee w skiad Przedmiotu Umowy
za pomog Podwykonawcéw zgtoszonych oraz w stosunku do yktdorZamawiaicy nie wnidst
sprzeciwu zgodnie z przepisami art. 84C. Strony postanawigj iz realizacja rob6t budowlanych
wchodzcych w skiad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykee@wv bez uprzedniego
zgtoszenia, jak réwniew stosunku, do ktérych Zamawiay wniost sprzeciw Podwykonawcy
stanowi nienalgyte wykonanie Umowy przez Wykonagic

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ie@apcy zawrzé umow

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmioters soboty budowlane, jest obosziany do przedizenia
Zamawiagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca tldiszy Podwykonawca jest
obowigzany dogczy¢ zgodt Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodnej

z projektem umowy. To samo dotyczy obgekiu przedstawienia projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmioterg soboty budowlane. Zeli Zamawiajcy w terminie 14
(czternastu) dni od przedstawienia mu przez Wykaggwojektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem @ roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnejtzagen, bedzie s¢ uwazato,
ze Zamawiajcy wyrazit zgod@ na zawarcie umowy. W przypadku nieprzeéltia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp boty budowlane — Wykonawca zaptaci kaimowry

w wysokaci 5.000,00 zt za kaly taki przypadek.

Zamawiagcy, w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 zgtosi wrfoe pisemnej zastrzenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmianyoidj przedmiotemasroboty budowlane: (1)
niespetniagcej wymaga okreslonych w 8 5 ust. 22 i 23, Umowy lub (2) gdy przduje termin
zaptaty wynagrodzenia ditszy niz 30 dni.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadgkiada Zamawiggemu péwiadczon
za zgodné¢ z oryginalem kogi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiot® roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarciap¥¥ypadku niewykonania oboyzku, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawganu kag umowry w kwocie 1.000,00 zt
za kady taki przypadek. Zamawigy w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 zgtosi w feenpisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedemo g roboty budowlane w sytuacji
zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek wymienionejist. 4.

Zmiana umowy z Podwykonawcz ktorym Wykonawca zawart umewo podwykonawstwo, lub
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotggmroboty budowlane wymaga dopetnienia
obowigzkéw opisanych w ust. 2 — 5. Kara umowna, o ktdneva w ust. 5 (tj. 1.000,00 zf) jest
nalezna Zamawiajcemu rownie w przypadku nieprzedienia Zamawiajcemu projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, lub pwiadczonej za zgodidé z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegnrgboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Rkdmnawcéw jak za wlasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpiearswo wszelkich dziataPodwykonawcow na terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktoperedmiotem $ roboty budowlane
Wykonawca na protokotach odbioruegziowego i kdicowego opisze zakres oraz wdttaobot
wykonywanych przez takich Podwykonawcéw. Uchylansg Wykonawcy od wykonania
ktéregokolwiek z wymienionych obowikéw uprawnia Zamawiggego do odmowy odbioru
czesciowego robot lub przyggia faktury.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadkiada Zamawiggemu péwiadczon
za zgodné¢ z oryginatem kogi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiote dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawardayytaczeniem umow o podwykonawstwo o wadio
mniejszej nk 0,5% wartéci Wynagrodzenia nie mniejszej jednak 60.000,00 zt. W przypadku
niewykonania obowgizku, o ktbrym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawqgatae Zamawiaicemu
kare umowry w kwocie 5000,00 zt za kdy przypadek.

W przypadku, jeeli termin zaptaty wynagrodzenia jest zBay niz 30 dni Zamawiajcy poinformuje

o tym Wykonawe i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowytasminie 14 dni
od wezwania, pod rygorem wypienia o zaptatkary umownej, o ktérej mowa w zdaniu rgostym.
W przypadku niewykonania obogzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawcplae
Zamawiajcemu kag umowry w kwocie 2.000,00 zt za kedy taki przypadek.

Zmiana umowy z Podwykonawcz ktérym Wykonawca zawart umew podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obgekibw opisanych w ust. 9 — 10. Kara
umowna, o ktérej mowa w ust. 10 (tj. 2.000,00 eBtjnalena Zamawiajcemu réwnie w przypadku
nieprzedtgenia Zamawiajcemu péwiadczone] za zgodisé z oryginatem kopii aneksu do zawartej
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegndostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego

zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawcz ktorym Wykonawca zawart umeve podwykonawstwo z dalszym

Podwykonawg wymaga dopetnienia oboyakéw opisanych w Umowie dla zawarcia umowy

0 podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanawidot. bezpéredniej zaptaty dalszym

Podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust.ne®t.

Zamawiagcy dokona bezpwoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghasgo

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zéveaekceptowan przez Zamawiacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem reboty budowlane, lub ktéry zawart przeiog

Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegdostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia s} od obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonawdodwykonawe lub dalszego

Podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy aexhie nalenoici powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamaw@go umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemaboty

budowlane, lub po przedteniu zamawiajcemu péwiadczonej za zgoddé z oryginatem Kkopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegdestawy lub ustugi.

Bezparednia zapfata obejmuje wigznie naléne wynagrodzenie, bez odsetek, pnajeh

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezfpedniej zaptaty Zamawiggy umadiwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemne] uwag dotygeych zasadriwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwglyile nie krotszym 1i7 dni od dnia daiczenia

tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w 168t.Zamawiaicy maze:

1) nie dokoné bezpdgredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Beisu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

2) ztazy¢ do depozytu glowego kwog potrzeb na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadpi watpliwosci Zamawiagcego,
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptasdcsic nalezy, albo

3) dokoné bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zisu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaasadn takiej zaptaty.

W przypadku dokonania beZpedniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykmya

o ktérych mowa w ust. 13, Zamawday potica kwot wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Niezalenie od postanowie ust. 18, Wykonawca jest zobawany do zaptaty Zamawigiemu
wszelkich kwot (w petnej wysokoi) zaptaconych przez Zamawjaggo zaréwno w czasie realizacji
Umowy jak i po jej zakaczeniu na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykadaswtytutem
zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ushagistawy wchodice zakres Przedmiotu Umowy.
Obowigzek zwrotu w petnej wysokoi kwot zaptaconych przez Zamawgeggo tytutem
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostavephodzce zakres Przedmiotu Umowy ma
zastosowanie réwnien przypadku odgpienia od Umowy przez jakolwiek ze stron Umowy.
Konieczné¢ wielokrotnego dokonywania bezpedniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konmz dokonania bezgoednich zaptat na sum
wieksz niz 5% wartdci Wynagrodzenia m@ stanowé podstaw do odsipienia od Umowy przez
Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podvwmgecom, z ktérymi
zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkachtaaigia podstaw do bezfedniej zaptaty
dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowaptaty dalszym Podwykonawcom.
W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia #madgo Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci karmowrg w wysokaci 5.000,00 zt za kaly przypadek
nieuzasadnionego braku zaptaty takiego wynagrodzerda w przypadku nieuzasadnionej
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naiego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowry w wysokaci 1% wynagrodzenia wynikagego

z danej umowy podwykonawczej zazkg dzien op&nienia przy czym nie mniej hi5.000,00 z
za kady taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia Pddwnsawcom bdzie uznawany
za nienaleyte wykonywanie Umowy.

Umowa z Podwykonawtub dalszym Podwykonaw@owinna stanowiw szczegoéIngci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub datsz Podwykonawcy nie me by dtuzszy
niz 30 dni od dnia dgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwgley faktury
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23.

VAT lub rachunku, potwierdzagych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej

2) przedmiotem Umowy o0 podwykonawstwo jest goanie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdi@sle odpowiadaj czesci zamowienia okrdonego Umowy
zawart pomiedzy Zamawiagcym a Wykonawg;

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwkdnawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane diace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji graeza okres
rozliczeniowy przygty w Umowie dla Wykonawcy, dalizie nasfpowa: w czsciach, na podstawie
odbioréw czsciowych robot wykonanych przez Podwykongvigb dalszego Podwykonagc

4) wykonanie przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo zostalgeslone na co najmniej takim
poziomie jakéci, jaki wynika z Umowy zawartej pogdzy Zamawiggcym a Wykonawg
i powinno odpowiadastosownym dla tego wykonania wymaganiom élkmieym w dokumentaciji
projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym wr€e Wykonawcy;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaposiadaniem wiedzy i dwiadczenia
odpowiadaicych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i $ddéadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwjzku 2z realizagg Umowy; dysponowa personelem i spetem,
gwarantugcymi  prawidlowe wykonanie podzlecanej ¢f@ Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadaymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajce wiedz i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonaweykazy
personelu i spkgu oraz informacja o kwalifikacjach os6b, ktorynyisponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotwwy o podwykonawstwo dalg stanowity
zalkcznik do tej umowy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowizani do przedstawiania Zamavgeg¢mu
na jego zadanie dokumentéw, swiadczér i wyjasnien dotycacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

7) Postanowienia dotygze bezpéredniej platnéci na rzecz podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12.

Umowa o podwykonawstwo nie #eazawiera postanowie:

1) uzaleniajgcych uzyskanie przez Podwykonawclub dalszego Podwykonawc zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiomowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiggego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odtatgpprzez
Wykonawe wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonaweodwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia naigtego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawtago;

3) umazliwiajgcych Wykonawcy poticanie kwot zabezpieczenia nateego wykonania umowy
Z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawdyba ze w postanowieniach
umownych znajgl sie wyrazne postanowienia, ktérectls wskazywaly na toze potgcona na
zabezpieczenie kwota, nie stanowi jynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nglego wykonania
umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak réwpné zaptata wynagrodzenia pomniejszonego
0 kwok potcorgp na zabezpieczenie stanowi rige wypetnienie zobowrania w zakresie
zaptaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwtego zabezpieczenia przez Wykonawd
podwykonawe, podmiotowi uprawnionemu ¢dzie przystugiwalo roszczenie o zwrot
zabezpieczenia naigtego wykonania umowy, a nie o zapgtatynagrodzenia,

4) nie mae zawierd terminéw wykonania diszych ni okreslonych w Umowie Wykonawcy
Z Zamawiajcym;

5) przewidupcych, i taczna wysoké& kar umownych nalmych Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wimitavynagrodzenia mu nateego.

24. Brak zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwylwecy stanowi nienafgte wykonanie umowy.

§6
PRAWA | OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO

Do obowizkdéw Zamawiajcego naley:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budovwgyagu 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia
Umowy na pisemny whniosek Wykonawcy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;



3) zaptata Wynagrodzenia za ngleie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach @&ngch
w Umowie;

4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadachsiokrngch w Umowie;

5) zwalnianie Zabezpieczenia na zasadachstkngch w Umowie;

6) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego;

7) udzielenie Wykonawcy stosownych upcimmgen do wystpowania w imieniu Zamawiggego do
uzyskania niezfinych decyzji, uzgodnieitp., o ile wysapi taka potrzeba;

Zamawiagcemu stay prawo do wgldu do dokumentoéw Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalbzyc

Podwykonawcéw, w tym do dokumentow finansowych gzanych z realizowanym zadaniem

inwestycyjnym

W trakcie odbiorow robo6t budowlanych Zamaw®@j zweryfikuje, czy roboty zostalty wykonane

przez Wykonawe zgodnie z wymogami technicznymi, dokumendagjojektows i obowigzujacym

prawem. Odbiory robét budowlanych wchadygch w skitad Przedmiotu Umowyds dokonywane
na naspujacych zasadach:

1) Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu dokonuje Zamawigly na wniosek
Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku budowy zglmsy na co najmniej 72 godziny przed
planowanym zakryciem robot:

2) Odbior czsciowy dokonany bdzie w celu prowadzenia ¢xiowego rozliczenia
i wystawienia przez Wykonawc faktury, po zigeniu przez Wykonawc pisemnego
zawiadomienia o gotowoi do odbioru cgsciowego wykonanych robot. Dokonanie odbioru
czgsciowego nie ma skutkéw pokwitowania w rozumieniudéksu cywilnego; Odbidr egciowy
nalezy poprzedzi dostarczeniem Zamawigjemu niezbdnych dokumentéw odbiorowych
najp&niej w dniu zawiadomienia o gotow® do odbioru tj.:

- dziennik budowy do wgHu;

- protokoty odbioru robot zanikowych w tym protéki@lbioru podiaga zbiornikow;

- dokumentacje techniczno-ruchgwastosowanych ugdze;

- sprawozdanie z rozruchu zawie@ m in. protokdt wykonanych czynétd
rozruchowych, protokét zakozenia prac rozruchowych, rejestracje parametréw
technicznych i technologicznych,

- protokét z  pozytywnie przeprowadzonego rozruchuechhologicznego,
hydromechanicznego i AKPIA oraz ze szkolenia pratkéw Zamawiajcego.

Odbior czsciowy bedzie poprzedzony rozruchem:
Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania i przeprowadzenia rozrystagpompowni
sciekdw. Wykonaweca zgtosi Zamawiggmu cle¢ przeprowadzenia rozruchu w formie pisemnej
i telefonicznej na min. 3 dni przed datlanowanego dokonania rozruchu. Przed rozgmem
rozruchu nalgy opracowa Dokumentagj Rozruchow.
Rozpoczcie rozruchu powinno ldypoprzedzone:
— zakaczeniem robot budowlanych wraz z prébami szczeino
— zakaiczeniem préb montawych potwierdzonym protokotem z wykonania prob po
monta&owych catéci wyposaenia zgodnie z dokumentaciechniczno - ruchosv
urzadzen,
— zainstalowaniem ugdzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,
— zakaczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elglanych i sterowniczych
potwierdzone protokotami,
Dokumentami jakie powinny ldysporadzone przez Wykonaw@odczas rozruchws
— sprawozdanie z rozruchu
— protokot wykonanych czynioi rozruchowych,
— protokét zakéaczenia prac rozruchowych,
— rejestracja parametréw technicznych i technologich

3) Odbidr Kacowy zostanie dokonany po catkowitym zakpeniu wszystkich robét sktadaych se
na Przedmiot Umowy i zi@niu przez Wykonawc pisemnego zawiadomienia o0 gotawiodo
odbioru kacowego wykonanych robot. Wykonawca zgtosi zakawne roboty do odbioru
koncowego po ich catkowitym wykonaniu oraz po spetnienwszystkich czynni
przewidzianych przepisami obayxujagcego prawa. Odbioru keowego robd6t dokonuje, przy
udziale Wykonawcy, komisja powotana przez Zamawiajo. Odbior kacowy naley poprzedzi



dostarczeniem Zamawigiemu niezbdnych dokumentéw odbiorowych najpdej w dniu
zawiadomienia o gotowoi do odbioru kécowego:

- sprawozdanie z rozruchu;

- oryginat dziennika budowy;

- dokumentagj geodezyjn, zawieragcag wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczepnr
informacg o zgodnéci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zpgdarowania dziatki
lub terenu lub odspstwach od tego projektu spetzory przez osod wykonupca samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii orazspdajcg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

- szczegoOtowy wykaz diugoi wybudowanych kanatéw w rozbiciu riaednice przewodoéw oraz
wykaz zamontowanego wypasmia,

- pisemne éwiadczenie kierownika budowy o zgodid wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia naddwe oraz przepisami oraz o
doprowadzeniu do natgtego stanu i poedku terenu budowy;

- pisemne éwiadczenie o0 wigciwym zagospodarowaniu terendéw przyleglyctrele eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzatgéona od ich odpowiedniego zagospodarowania

- karta informacyjna — zgdznik do zawiadomienia o zakezeniu do PINB

- projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymiamami zatwierdzonymi przez projektanta

- protokoty z inspekcji wykonanych robot: protoka pozytywnym wynikiem sprawdaeurzdzen,
protokdt z pozytywnym wynikiem z pomiaru rezystangolacji, protokét z pozytywnym
wynikiem z pomiaru wycznikdw r&nicowo-pygdowych, protokét z pozytywnym wynikiem z
pomiaru gtli zwarcia, protokét z pozytywnym wynikiem z OdbioTechnicznego

- protokoty odbioru robét zanikowych w tym protakidbioru podtaa zbiornikdéw, protokoty prob i
sprawdze,

- oswiadczenia wiécicieli nieruchoméci na ktérych bda prowadzone roboty budowlane o
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego;

- dla rob6t w pasach drogowych protokoty odbiorasg drogowego z klauzul,,bez uwag”
podpisane przez uprawnionego pracownika atiry drogi;

- dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, cidyy, znaki jakéci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodcialotyczce wbudowanych materiatéw;

- dokumentagj fotograficzry z przebiegu robot; Po uteniu przewodu kanalizacyjnego mejod
wykopu otwartego, a przed wykonaniem jego obsypkiamawca zobowzany jest do wykonania
zdje¢ obrazugcych wykonany réw. Zdgia musz by¢ wykonane w odgpach przesuwag sk
wzdtuz przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej, przy czyrarapnaley trzyma: pod kgtem okoto 30°
do kierunku przemieszczaniagsiCzynnd¢ nalezy powtorzy po utazeniu folii znacznikowe).
Dokumentacja fotograficzna winna obejma@wéawniez:

- wskazania glbokasci wykopu;

- kazde skrzyowanie z podziemninfrastruktug;

- utozenie przewodu kanalizacyjnego przy zmianach kieuynk

- wtaczenia do istnigicej sieci kanalizacyjnej;

- wiagczenia do przepompowni;

- dokumenty potwierdzage przekazanie wdzer Zamawiagcemu, Karty Odpadu;

- za&wiadczenia od organu Nadzoru Budowlanego o brakzespwéw do aytkowania.

4. Jezeli w toku czynnéci odbioru zostap stwierdzone wady, to woéwczas, bez uchybienia innym
uprawnieniom wynikajcym z postanowie Umowy lub przepiséw prawa, w tym w szczegdlio
prawazagdania kar umownych, Zamawigemu przystuguj nastpujace uprawnienia:

a) jezeli wada (lub wady) nadajeesilo usurgcia — odmowy odbioru do czasu usgaid wad albo
odpowiedniego obuenia Wynagrodzenia, ktére ngsit w takim stosunku, w jakim wardé
i uzyteczna¢ robdt wehodacych w sktad Przedmiotu Umowy wolnych od jakichkigiwwad
pozostaje do jej warfoi i uzyteczndci ocenionej z uwzghbnieniem istnigjcych wad,

b) jezeli wada lub wady nie nadajsic do usunjcia, ale umeliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniegorenia Wynagrodzenia, ktére
nasgpi w takim stosunku, w jakim waré i uzytecznd¢ robo6t stanowgcych Przedmiot
Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jefrtasci i uzyteczndci ocenionej
z uwzgkdnieniem istnigjcych wad,

¢) jezeli wada nie nadaje esido usungcia i jednoczénie uniemaliwia uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:



(i) odsgpienia od Umowy, przy czym odglienie to kdzie uznawane za odpienie
Z przyczyn zalenych od Wykonawcy, albo
(i) zadania od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy podeugi albo zlecenia na koszt
Wykonawcy wykonania naprawy Przedmiotu Umowy.
Jezeli w ocenie Zamawiggego zdarzyt siwypadek wptywajcy na bezpieczestwo zycia lub robét
lub na gsiadupca nieruchomé¢ Zamawiajcy maze, bez zwalniania Wykonawcyzadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnéci w ramach Umowy, pole€iWykonawcy wykona kazda taky
prac, ktéra, w ocenie Zamawigjego, mae by konieczna do zmniejszenia ryzyka.

. W dowolnym czasie Zamawigy maze wyda& Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do
wykonania rob6t oraz uswtia wad, co bdzie traktowane jako dziatanie zgodne z Umow
Wykonawca bdzie przyjmowat polecenia wydznie od Zamawiarego Jeeli jednak polecenie
bedzie stanowito zmiagpnUmowy, to w takiej sytuacji Strony papig zgodnie z postanowieniami
Umowy dotycacymi jej zmian.

We wszystkich sprawach altych Umowg Wykonawca zastosuje¢sdo polecéa wydanych przez
Zamawiajcego. Jdi to tylko mazliwe, to te polecenia winny lBywydawane na pimie. Jeeli
Zamawiajcy (i) wyda polecenie ustne i (ii) otrzyma pisenpwwierdzenie przyicia polecenia od
Wykonawcy, w cagu dwdch dni roboczych po wydaniu polecenia lul Yilykonawca nie odpowie
przez wydanie pisemnego odrzucenia poleceniaggucB dni po otrzymaniu takiego polecenia, to
takie polecenie uznajegsta przygte do realizacji przez Wykonaw.c

Zamawiajcy lub dziatagcy w jego imieniu Inspektor nadzorgdzie organizowat rady budowy z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektoréw r@d oraz innych zaproszonych oséb. Celem
rad budowy bdzie omawianie bigcych spraw dotyegych wykonania i zaawansowania robét.
Terminy rad budowy drizie ustalat Zamawiagy lub dziatajcy w jego imieniu Inspektor nadzoru.
Rady budowy bda prowadzone i protokotowane przez Zamawgepo lub dziataicego w jego
imieniu Inspektor nadzoru, a kopie protokofd#® dostarczone Wykonawcy i innym obecnym na
pisemny wniosek.

87
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowizkdéw Wykonawcy, poza innymi obogakami wynikagcymi z Umowy, nalgy:

1) wykonanie robo6t wchodzych w sklad Przedmiotu Umowy zgodnie z Umgpwokumentagj
projektowy, zasadami wiedzy technicznej, obemijagcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — moriawvych, ustaw Prawo Budowlane, obowdujagcymi Polskimi
Normami, innymi przepisami odnagz/mi si Przedmiotu Umowy;

2) protokolarne przepie od Zamawiajcego terenu budowy oraz zabezpieczenie go wraz
ze znajduyjcymi sk na nim obiektami budowlanymi i wdzeniami technicznymi;

3) wykonywanie czynn&i wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;

4) opracowanie planu bezpiedstwa i ochrony zdrowia przed przysteniem do robat;

5) przygotowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowoeansowego, o ktorych mowa w § 2
ust. 2 i 3 Umowy oraz ich hieca aktualizacja;

6) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwatagodnie ze ztmng ofert;

7) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru hneznego oraz pracownikéw
wykwalifikowanych w zakresie niegdnym do odpowiedniego i terminowego wykonania rpboét

8) realizacja zaledeZamawiagcego oraz wpisanych do dziennika budowy;

9) wykonanie robdt tymczasowych, ktére modpy¢é potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych;

10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w kthrymaj by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe;

11) utrzymanie terenu budowy w najgym stanie i usuwanie na bigo zlgzdnych materiatow,
odpadkow orazmieci; z udokumentowaniem miejsc sktadowania odpaldd ich utylizaciji;

12) przywrécenie po zakazeniu robot terenu budowy oraz terenu stagoggo zaplecze budowy
do stanu przewidzianego w projekcie;

13) biezace informowanie Zamawiagego o sposobie prowadzenia j&iowych prob na budowie;

14) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawgapo, o terminie zakrycia robot
ulegapcych zakryciu oraz terminie zaniku robdt zanikgich, na 3 (trzy) dni przed
przewidywanym ich zakryciem lub zanikoiem. Jeeli Wykonawca nie poinformowat o tych
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faktach Zamawiacego, zobowszany jest odkry roboty lub wykoné otwory niezlgdne do
zbadania robét, a ngghie przywroat roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i rgzyk

15) informowanie na gmie Zamawiajcego w przypadku odbioru lub odbioru wymagajgo
powotania komisji z udzialem 0sob trzecich, z wygatzeniem 7 (siedmiu) dni;

16) zgtaszanie i uzgadnianie z Zamaw®@jm koniecznéci wykonania robét zamiennych przed ich
realizacy;

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawig@mu dokumentéw pozwalgych na ocep
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, va szczegolnéci: dokumentag
powykonawcz, inwentaryzag geodezyjg powykonawcg, protokoly bada i sprawdze,
protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi eksploatacji, dziennik budowy,
zaswiadczenia wiciwych jednostek i organdw wymagane przepisami ikudeentacy
projektowy, niezledne swiadectwa kontroli jakéci, oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych
mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ,a" i lit. ,b” ugtvy Prawo Budowlane;

18) przekazanie Zamawiggemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przem&@iapcego,
dokumentéw odbiorowych wraz z instrukcjami ekspdaginymi;

19) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie widplaialngci cywilnej Wykonawcy
na zasadach opisanych w Umowie;

20) zapewnienie zabezpieczenia przeciwgrowego dla placu budowy;

21) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robét zgodnieasadami bezpieazrs#wa i higieny
pracy;

22) zapewnienie ochronyrodowiska na terenie budowy oraz w bezpdnim otoczeniu;

23) udostpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazany@eprZamawiajcego w czasie
realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawcae nponosi odpowiedzialgoi
za dziatalnéc tego wykonawcy, jego mienie itp;

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, dasci badz majgtku Zamawiajcego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzeniea swoéj koszt i ryzyko;

25) zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznegoowyd w rozmiarach koniecznych
do realizacji Przedmiotu Umowy

26) strzezenie mienia znajddgego s¢ na terenie budowy w terminie od daty pepég terenu
budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamaegsnu protokotem kacowego
odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

27) udostpnianie Zamawiacemu dokumentéw Wykonawcy, w tym dokumentow finansth
zwigzanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym daigpeh terminowego usuwania
usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odiMg a take stwierdzonych w okresie
gwarancji i ekojmi;

28) W razie koniecznéxi opracowanie dodatkowych rysunkoéw lub opracowktore mog byé
wymagane w zwizku z wykonywaniem robét lub z innych powodéw, zgiedz niniejsz
Umowg (m. in. rysunki warsztatowe, plany organizacji dhborganizacji placu budowy itp.)
Wykonawca powiadomi na ghie i przedtay te rysunki Zamawiagemu do akceptacjigéznie
z towarzyszca dokumentagj i specyfikacjami. Koszty wykonania wszelkich opraai poniesie
Wykonawca;

29) Wystgpienie z kompletnym wnioskiem o zaje i umieszczenie w pasie drogowym gazen
wraz z opracowaniem projektu drogowego organizaeofhu na czas trwania robo6t. Optlaty
Zwigzane z zajciem i umieszczeniem wdzen w pasie drogowym ponosi wykonawca do czasu
uzyskania protokotu odbioru koowego.

30) przedi@enie Zamawiajcemu niezbdnych @Gwiadczé, wnioskdw w cigu 7 dni od daty
zawarcia Umowy do wymaganych zawiadomie rozpoczciu prac i robot budowlanych
z zachowaniem wyznaczonych terminéw przez danengrga

31) ptacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw.

Przedstawiciel Zamawiggego uprawniony jest do sprawdzaniaseimdci Personelu Wykonawcy
uczestnicgcego w realizacji prac.

Wykonawca pokryje koszty zgdane ze ziyciem wody i energii elektrycznej oraz innych medida

cele prowadzonych robo6t i zaplecza budowy, kosefgimizowania terenu budowy i ochrony mienia.
Wykonawca bdzie gospodarzem na terenie prowadzonych robétabyl mhzegcia terenu rob6t do
czasu jego oddania Zamawjegmu, na zasadach przewidzianych prawem budowlanym,
a w szczegOlni jest zobowizany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robotettmh Przedmiotem Umowy;
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10.

11.

12.

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepiséw prgeziarowych na terenie budowy i zaplecza
socjalnego budowy;

3) przestrzegania pagdku i czystéci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca éwiadcza,ze wszystkie osoby pozosiag w jego dyspozycji w ramach wykonywania

robét obgtych Przedmiotem Umowy, posiadaj

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifjikazawodowe;

2) aktualne badania lekarskiezghi przepisy naktadajobowinzek posiadania takich bada

3) s3 przeszkolone w zakresie przepiséw bhp i przeckapmwvych;

4) s3 ubezpieczone od ngpstw nieszegliwych wypadkéw;

5) posiadaj prawo wykonywania pracy na terenie RzeczpospoRugskiej, o ile przepisy prawa
naktadag taki obowgzek.

Na kazde zadanie Zamawiajcego, Wykonawca zobogdany jest okazamu, na wskazane materiaty,
surowce i urgdzenia, dokumenty dopuszczeg je do aytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami
o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zg@rino
Wykonawca jest zobowkany, przed kada dostawy na teren budowy, przedstawZamawiagcemu
.Karte materialovy” urzagdzen i materiatdbw, ktére zamierza wbudotvev trakcie realizacji zadania.
Materiat lub urzdzenie mog by¢ wbudowane przez Wykonawcpo uzyskaniu na to zgody
Zamawiagcego.
Brak dokumentéw wymienionych w ust. 6 lub @dbie podstaw do odmowy zatwierdzenia przez
Zamawiagcego odbioru robot i spowoduje wstrzymanie zaptdynagrodzenia do czasu
uzupetnienia przez Wykonawdych dokumentéw. Zamawigly maze tez zazadat zdemontowania
materiatébw lub urzdzen wbudowanych bez uprzedniego uzyskania akceptaajnatviajcego
okreslonej w ust. 7 na koszt i ryzyko Wykonawcyzédi te materialy lub umdzenia nie bda spetniaty
wymaga okreslonych w dokumentacji budowlanej oraz w SIWZ orazadac od Wykonawcy
zasppienia ich materiatami lub ugdzeniami spetnigcymi te wymagania.

Po zakaczeniu robdt Wykonawca zoboyzije sé na wtasny koszt upagdkowa: teren budowy

i zlikwidowa¢ wtasne zaplecze terenu robdt. Wykonawca wycofarenu robot wszystkiérodki

produkcji oraz osoby, ktorymi dysponowat przy pracyerminie 7 (siedmiu) dni od dnia koowego

odbioru Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawigiemu maliwos¢ statej kontroli prowadzenia robot igdizie s

stosowat do wszelkich poleteinstrukcji Zamawiajcego zgodnych z prawem polskim.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy rgmstzmiana stanu prawnego Wykonawca wykonana

swoje zobowjzania wynikagce z Umowy zgodnie nowymi przepisami prawa.

W zakresie wykonywania robo6t stangaych Przedmiot Umowy Wykonawmbcizaja hastpujace

obowigzki:

1) Wykonawca (i) zgodnie z Uma@woraz poleceniami Zamawigijego z najwysz starannécia
I pilnoscia wykona i wykaiczy roboty budowlane wchosglze w sktad Przedmiotu Umowy oraz (ii)
usunie wszelkie wady i usterki w tych robotach;

2) Wykonawca dostarczy wymienione w Umowieaalzenia i dokumentagjoraz zapewni nieziolng
mobilizacg catego personelu Wykonawcy, w tym w szczegéthosob wskazanych w Ofercie,
jak réwniez zapewni materialy ztywalne i inne przedmioty i ustugi, zarbwno o chaeake
tymczasowym jak i staltym, wymagane do wykonaniadtdbich wykaczenia, jak réwnig do
usuwania wad,;

3) roboty obejmuyj wszelkie prace i czynsoi potrzebne do osjnigcia rezultatdbw opisanych
w Umowie;

4) Z zastrzeeniem dalszych postanowi&mowy Wykonawca zobowzany jest w szczegdélia do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegétndego uradzenia we wtasnym zakresie
i na whasny koszt stosownie do prggj organizacji rob6t oraz wdaiwego oznaczenie
i zabezpieczenia, zapewnienie rngtego tadu i porgdku, a w szczegoldoi przestrzeganie
przepisdw BHP oraz przepiséw ochramgdowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymagdn przepisami zabezpiedzep.pa.
na terenie budowy,

c) zabezpieczenia instalacji i gdzen na terenie budowy i w jej bezfgednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywaniot stanowdcych Przedmiot
Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym odegrekdd komunikacyjnych oraz usuwanie
niepotrzebnych ugrlizer pomocniczych, zfinych materiatdw oraz odpaddw na koszt wtasny,

12



e) prowadzenia robot z zapewnieniem pelnego bezgistwa w trakcie wykonywanych prac
osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

f) uzycia materiatbw budowlanych dopuszczonych dgywania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, gwarantacych odpowiedni jakos¢, o parametrach technicznych i jakmwych nie
gorszych ni okreslone w dokumentach opisigych Przedmiot Umowy,

g) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiago o wszelkich niiwych wydarzeniach
i okolicznasciach mogcych wptyra¢ na opdnienie robot oraz w razie zaistnienia takiej
potrzeby wykonanie na koszt wilasny prac nielrlych ze wzgldu na bezpiecZstwo lub
konieczné¢ zapobigenia awarii,

h) odtworzenie na whkasny koszt ewentualnych znszcinnych szkdd w prowadzonych robotach
oraz na terenie budowy,

i) doprowadzenie do naigtego stanu i pogdku terenu budowy po zakozeniu realizacii
Przedmiotu Umowy;

5) Wykonawca zaznajomi ¢siz umiejscowieniem wszystkich istrgeych instalacji, takich jak
odwodnienia, linie telefoniczne, elektrycznéyiattowody, wodocigi, gazocigi, cieplocagi
i podobne, przed rozpog@em jakichkolwiek wykopow lub innych prac mgmych uszkodzi
istniefgce instalacje. Kadorazowo, przed przygiieniem do wykonywania robot Wykonawca
wykona kontrolne wykopy. Wykopy ¢da wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktérej uszkodzenie m® stanowd =zagraenie bezpieczsstwa ruchu, zycia
i bezpieczéstwa publicznego. Wykonawcadrie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog,
rowow odwadniagjcych, wodocigoéw i gazocigow, cieptocagow, stupdw i linii energetycznych
teletechnicznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjriejinstalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow gaslevykonywania Robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzeaiavtasny koszt, a ta, jeli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamaoegp;

6) Wykonawca bdzie zobowazany uzyské& wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsbiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchaimio wymagane do niezdnego
zdemontowania istniggych instalacji, zamontowania instalacji tymczasokyusungcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania isfigigih instalacji, kadorazowo na podstawie
uzgodnié poczynionych z Zamawiggym;

7) Wykonawca winien wykortaprzedmiot zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiatn@vienia
zawartym w SIWZ. W przypadku niejednoznacaidub jakichkolwiek wgtpliwosci dotyczcych
opisanego przedmiotu zaméwienia Wykonawca winiewigdomic Zamawiagcego o tym fakcie
w celu otrzymania niezloinych wyj&nien;

8) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za adekwatidp stabilndé i bezpieczastwo wszystkich
dziatah na terenie budowy oraz wszystkie technologie pdasaia prac;

9) Na kade zadanie Zamawiacego Wykonawca przedtp szczegbtowy opis organizacii
i technologii, ktére zamierza stosofvdla wykonywania rob6t. Do raz ustalonych orgarjizac
i metod nie bda wprowadzanezadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomierzgody
Zamawiajcego. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jaka,

c) projekt zabezpiecaeBHP,

d) dokumentaejpowykonawcg, o zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym,
e) geodezyjmdokumentagj powykonawcz,

f) instrukcg obstugi i eksploatacji uggdzea w jezyku polskim.

10)Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 8dbie podlegala zatwierdzeniu przez Zamaydefo.
Zatwierdzenie tych opracowa przez Zamawiacego nie umniejsza odpowiedziasob
Wykonawcy za jak& tych opracowaA. Roboty nie bda uznane za ukezone dla celow przegia,
dopdki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Z@apgemu w stosownej ikei oraz nie
Zostanie przez niego zatwierdzona,

11) Zgodnie z postanowieniami Umowy lub poleceniadamawiagcego Wykonawca winien
umazliwi ¢ wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawigjego,

b) wszelkim innym wykonawcom, zaargavanym przez Zamawiggego,

C) przedstawicielom organéw publicznych, ktérzy modpy¢ zatrudnieni w zwjzku
z wykonywaniem prac na terenie budowy;

12) Wykonawca wytyczy roboty wchogtz w sktad Przedmiotu Umowy w naaniu do punktow,
linii i poziomO6w odniesienia wyspecyfikowanych w Omie lub przekazanych przez
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13.

Zamawiajcego. Wykonawca dolzie odpowiedzialny za prawidiowe rozmieszczenieystkich
czesci robot, a take skoryguje kady blgd w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowani
robot;

13) Wykonawca zapewni nieglng obstug geodezyjn dla robét, zgodnie z prawem budowlanym

i innymi przepisami. Po ukmzeniu robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamaygnu
powykonawcz dokumentag geodezyjn;

14) Wykonawca ustanowi system zapewnieniadake celu wykazania stosowania; slo wymaga

Umowy. Razem z wnioskiem o wydanie terenu budowykiiviawca przedstawi Zamawiagmu
program zapewnienia jaka, ktory powinien by zgodny z wymaganiami Umowy i zawiérao
najmniej:

a) procedury zargdzania jakécia na terenie budowy,

b) struktue organizacyjg do wdraania procedur zagdzania jakécia,

c) ewidencg podgcznikow zaradzania jakeécia, jakie lpda wykorzystane,

d) procedury zapewnigge, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajyymogi co do zamdzania
jakoscig. Wykonawca uzyska akceptaciZamawiajcego dla przedstawionego systemu
zapewnienia jakaei w terminie 14 dni od przekazania Zamawigmu programu zapewnienia
jakosci;

15) Zamawiagcy udosgpni do wiadoméci Wykonawcy wszelkie odrsoe dane dotyeze terenu

budowy, ktére posiada. Wykonawcadzie odpowiedzialny za interpretadiych danych. Bdzie
si¢ uwazato, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit teren budowy, jedoczenie, SIWZ i inne
dostpne informacje orazze przed zieeniem Oferty, uznat je za wystarcaag, jeeli chodzi
0 wszystkie odnine sprawy obejmygge:
a) ksztalt i charakter placu budowy,asknie z warunkami podpowierzchniowymi,
b) warunki klimatyczne,
c) zakres i charakter pracy, materiatow, spuz urzdzen, koniecznych do realizacji
d) obowigzujgce procedury administracyjne zmane z realizagjPrzedmiotu Umowy,
e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyce dosgpu, zakwaterowania, wdzen, personelu,
energii, transportu, wody i innych ustug,
f) uwarunkowa wynikajacych z lokalizacji placu budowy z uwzghieniem maliwosci
transportowych do miejsca wykonywania rob6t budowtd

16) Wykonawca poniesie wszelkie koszty i atienia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich

moze potrzebowd wiacznie z takimi, jakie @ potrzebne dla dogpu do terenu budowy.
Wykonawca uzyska tak na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe otyiefaplecza poza
przekazanym terenem budowy, jakich z@mopotrzebowé dla wykonania rob6t wchodeych
w skiad Przedmiotu Umowy;

17) Wykonawca podejmie wszelkie niedine kroki, aby chroii srodowisko oraz zapobiega

szkodom i ograniczaich skutki i ucazliwosci dla ludzi i mienia, a tate szkodom wsrodowisku
naturalnym, wynikajcym z zanieczyszcse hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego
dziata, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy z dt8a wrzénia 1996r.
0 utrzymaniu czystei i porzadku w gminach oraz regulaminéw utrzymania cz§sito porzdku,
obowigzujacych w gminie, na terenie ktorej sealizowane roboty wchogee w sktad Przedmiotu
Umowy, w szczegOlnai dotyczcych:
a) zapewnienia odpowiedniej $ld kontenerow do skladowania odpadow budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizé&zedmiotu Umowy,
b) wiasciwego postpowania z odpadami powstatymi w trakcie realizé&gjzedmiotu Umowy
zgodnie z ustagz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
c) zakazu spalania i zasypywania odpadéw na teptacel budowy,
d) przekazywania odpadow jednostkom upawi@nym do swiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami,
e) zawierania uméw na odbiér odpaddciekdéw powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, jezeli powstanie taka konieczfg
f) utrzymania w czysti rejondéw wyjazdéw z placu budowy.

Do stosowania spitz i materialdw oraz zaang@awvania personelu Wykonawobcihzaja nastpujace
obowigzki:
1) Przedmiot Umowy ddizie wykonywany przez Wykonawqrzy pomocy personelu wskazanego

w Ofercie. W przypadku zimnia przez Wykonawc propozycji dokonania zmiany o0sob
z personelu Wykonawcy, Zamawgay zaaprobuje zagtienie podstawowego personelu jedynie
wtedy, kiedy odnéne kwalifikacje i zdolnéci proponowanego personelugdd takie same lub
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14.

15.

16.

17.

wyzsze nk kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ. z8§ Zamawiajcy zwroci s¢ do
Wykonawcy zzadaniem odsugtia od wykonywania Przedmiotu Umowy oflanej osoby, ktéra
nalery do personelu Wykonawcy oraz uzasadni swa@anie, to Wykonawca zapewrie osoba
ta w cagu 7 dni opsci teren budowy i nie d¢alzie miatazadnego dalszego wptywu i zyzku z
czynndciami zwigzanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed uggwterminu 7 dni
od otrzymania zadania Wykonawca przedstawi propozycflokonania zmiany tej osoby.
Zamawiajcy zaaprobuje zagtienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odne kwalifikacje
i zdolnasci proponowanej osoby, etly takie same lub wysze nk kwalifikacje personelu
wymienione w SIWZ;
2) Wykonawca bdzie przestrzegat obowdujacego prawa pracy, odnegego s¢ do personelu
Wykonawcy;
3) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za caly sptaVykonawcy.
B:dzie s¢ uwazato, ze sprzt Wykonawcy dostarczony na teren budowy jest praezony wycznie
do wykonywania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobogzany przechowywai zabezpieczana wtasny koszt ugglzenia i materialy
zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie kosztytym zwhzane uwaa Sk za zawarte
w Wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie rgtlesic zadne dodatkowe wynagrodzenie.
Dostawa materialdow i ugdzer na plac budowy musi By poprzedzona przekazaniem przez
Wykonawe Zamawiagcemu zaleae producenta odrémie ich skladowania oraz zaakceptowaniem
przez Zamawiajcego miejsca, na ktérym widzenia i materiaty ra sktadowane.
Wszelkie urgdzenia i materiaty naky sktadowad w miejscach przeznaczonych do ich sktadowania,
przy czym niedopuszczalne jest ich skladowanie lxbezpieczenia lub zabezpieczonych
prowizorycznie. Zamawiagy bedzie uprawniony w kadej chwili do skontrolowania, w jaki sposob
Wykonawca przechowuje materialy i adzenia. Sktadowanie waden sposéb nie me powodowa
uszkodzenia lub ob#énia parametréw technicznych materiatow lubadem. Zamawiagcy maze
zgdat zmiany miejsca lub sposobu skladowaniaefiezostaje stwierdzona midwosé uszkodzenia lub
obnizenia parametrow technicznych.
Wykonawca jest zobogaany sporzdzic dokumentagj powykonawcg, dokumenty odbiorowe oraz
wszelkie dokumenty przedktadane do odbioréw i pizad je Zamawiagcemu w 2 egz. (oryginat +
kopia) w wersji papierowej oraz w 1 egz. wersjikélenicznej w formacie PDF, w segregatorze
uporzdkowary zgodnie ze spisem #a&.

§8
WSPOLDZIALANIE

Zamawiagcy i Wykonawca g obowizani wspotdziaté w celu zapewnienia petnej realizacji umowy,
w szczegolngci w odniesieniu do zakresu, jaldi termindéw okrélonych w umowie.

Wykonawca jest obowkany wspoétdziala z Zamawiagcym w sprawach zwkanych z wykonaniem
czynnaci wymaganych przez prawo budowlane, nigglrtych do oddania Przedmiotu Umowy
stanowicego wynik realizacji robot okénych w umowie.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robot stagoych Przedmiot Umowy kala ze Stron,
w ramach swoich obowikdw, jest obowjzana do usugcia tych przeszkdd pod rygorem pokrycia
szkod, doznanych z tego powodu przez grstgore.

Kierowanie robotami i innymi zadaniami gbymi przedmiotem umowy Wykonawca powierza Pani/u
............................................ , ktdpedzie wykonywat osolitie, tel. stabowy: ..............................,
tel. KOM. oo L @M .

Koordynacg realizacji zobowjzan = Zamawiagcego, Zamawiacy powierza  Pani/u
............................................ , Kidbedzie wykonywat osolitie, tel. stdbowy: .........ccccceviiviiniiinnnnnnn,
tel. Kom. ..o @M .

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wlagnodpowiedzialné i na swdj koszt podejmie wszelkie dziatania zapghivcze
jakie ;s wymagane rzetefnpraktyks budowlan oraz aktualnymi okoliczriciami, aby zabezpieczy
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prawa widcicieli posesji i budynkéw ssiadupcych z terenem budowy i unikgpowodowania tam
jakichkolwiek zakidcé lub szkad.

Wykonawca zobowizuje s¢ na whlasny koszt do ubezpieczenia: (i) robét tj. diva podpisania
protokotu kaicowego odbioru robét i zlikwidowania zaplecza bugioma sumg ubezpieczenia nie
mniejsz niz réwnowarté¢ Wynagrodzenia brutto. (ii) maszyn budowlanych wedblieznych
ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdéw mechaniczeydzkody powstate w zgziku z ruchem
posiadanego pojazdu oraz (iii) odpowiedzidtocywilnej Wykonawcy za szkody powstate na
budowie w mieniu i na osobach, na okres w tym pismklmowy opisany na swrubezpieczenia nie
mniejsz niz 100.000,00 zi (stownie sto tugiy ztotych 00/100).

Dowody zawarcia ubezpieazeo ktérych mowa w ust. 2 wykonawca przegt@amawiajcemu wraz

z wnioskiem o wydanie terenu budowy pod rygorem @aynwydania terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpietize ktdrych mowa w ust. 2 to wowczas Zamawigjmaze
ubezpieczy Wykonawe na jego koszt. Zamawigjy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy peti¢c z Wynagrodzeniadulz roszczenie o zwrot kosztéw ubezpieczenia
zaspokat z Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy termin obowdywania polisy bdzie miat s¢ zakmczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawcalégczternécie) dni przed uptywem tego
terminu, ma obowzek przedtay¢ Zamawiagcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
W przypadku uchybienia temu oba@kowi Zamawiajcy maze ubezpieczy Wykonawe na jego
koszt. Zamawiajcy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt apeczenia Wykonawcy
potraci¢c z Wynagrodzenia dalz roszczenie o zwrot kosztdw ubezpieczenia zaspokoi
Z Zabezpieczenia.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktérego zawammidownzany jest Wykonawca, utraci swoj
waznos¢ w okresie obowizywania Umowy, to wéwczas Wykonawca niezwiocznievrza nowe
ubezpieczenia w zakresie, w jakim ofeeto Umowa. Jeeli Wykonawca nie wykona obowzku
zawarcia umow ubezpieczenia, to wéwczas Zamageyaubezpieczy Wykonawcna jego koszt.
Zamawiajcy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, kosztagieczenia Wykonawcy paitic

z WynagrodzeniadulZz roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspakdabezpieczenia.
Dokument potwierdzagy zawarcie ubezpieczenia w wymaganym zakresieostanabcznik nr 1
do Umowy.

§10
GWARANCJA | R EKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakai na Przedmiot Umowy, na okres ...............

(S ) miesgcy, liczac od dnia odbioru kicowego.
Okres tkojmi za wady na Przedmiot Umowy jest rowny okresgwarancji jakéci zaoferowanemu
przez Wykonawgi wynosi: ......... miesscy liczac od dnia odbioru kicowego.

W przypadku wysipienia wad lub usterek w okresigkojmi za wady lub gwarancji jakoi
Wykonawca zobowvezany jest przygpi¢ do ich usunicia w terminie 3 (trzech) dni od wezwania
Wykonawcy przez Zamawiggego do ich usugcia, chybaze wysgpienie okrélonej wady lub usterki
wymaga podjcia natychmiastowego dziatania i ugénje na wiasny koszt oraz w terminie
okreslonym przez Zamawiagego.

Wezwanie Wykonawcy do usweia wady lub usterki Zamawigly zobowgzany jest zawiadorai
Wykonawe na pgmie.

Wykonawca nie mge odméwé usungcia wad lub usterek.

W przypadku nieprzygpienia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, do usuid wad lub usterek,
badz nie usunjcia wad lub usterek w oldlenym terminie Zamawiapy ma prawo zleéi ich
usunecie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokobszczenie o zwrot kosztow
wykonawstwa zagpczego z Zabezpieczenia. Usioié wad i usterek przez wykonagvzastpczego
nie ma wptywu na udzielarprzez Wykonawg gwarana i rekojmie.

Zamawiajcy jest uprawniony do korzystania z uprawnieynikajacych z ekojmi za wady lub
gwarancji jakéci wedtug wkasnego uznania.

Roszczenia z tytutu gwarancji mp@y¢ zgtoszone tate po uptywie okresu gwarancji,zgi przed
uptywem tego terminu Zamawigjy zawiadomit Wykonawgo wadzie.

Okres gwarancji ulega wydtaniu na okres potrzebny na usioid wad i usterek.
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§11
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaj, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost zabezpigiez naleytego

wykonania Umowy (dalej: ,Zabezpieczenie”), w formie................ w kwocie stanowicej
réownowarté¢ 10 (dziesiciu) % Wynagrodzenia brutto, co stanowi keot............................ :
SHOWNIE: ..t e

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formachawakych w pkt 21.4 lit. b-e SIWZ fie
dokumentu zabezpieczenia musi zéstprzednio zaakceptowana przez Zamaygiejo

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca m dokondé zmiany formy Zabezpieczenia na jadnb
kilka form, o ktorych mowa w pkt 21.4 SIWZ. Zmiaf@my zabezpieczenia nie stanowi zmiany
Umowy.

Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na@abeenie i ewentualne zaspokojenie wszelkich
roszczé Zamawiajcego z tytutu niewykonania lub nienajgego wykonania umowy oraz gwarancji
i rekojmi za wady.

Zwrot 70 (siedemdziestiu) % kwoty Zabezpieczenia nagst w terminie do 30 (trzydziestu) dni
od daty podpisania protokotu odbiorunkowego.

Strony postanawiaj ze kwota odpowiadaga 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia stabowi
bedzie zabezpieczenie roszéze tytutu rkojmi za wady, zostanie zwrécone po uptywie 15 o
uptywu okresu gkojmi i gwaranciji.

Zamawiajcy ma prawo zaspokbdiz Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu yik®nania lub
nienaleytego wykonania zobowkania niezalenie, czy wynikag z Umowy czy przepisoéw prawa oraz
roszczenia zgkojmi za wady.

W przypadku zmiany terminu zakczenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca odpgaimio
zmieni termin obowgzywania Zabezpieczenia. Wykonawca olgmany jest do przedienia
przedhizonego Zabezpieczenia w terminie 30 dni przed uphywerminu wanaosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Niewniesienia oraz nieprzesiiie Zabezpieczenia stanowi nierigte wykonanie
Umowy przez Wykonawg

§12
KARY UMOWNE | ODST APIENIE OD UMOWY

Strony ustalaj odpowiedzialné¢ za niewykonanie lub nienaige wykonanie zobowezair umownych
w formie kar umownych w nagiujagcych przypadkach i wysokoiach, przy czym podstaw
do naliczania kar umownych jest Wynagrodzenie nyoree brutto okrélone w § 3 ust. 2 umowy
Wykonawca ptaci Zamawiagemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w st&sutio termindw okrdonych w § 2
ust.1 —w wysokei 0,2 % Wynagrodzenia zaidy dzien zwioki,

b) za zwlok w usunéciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach lu okresach
gwarancji jakéci lub rekojmi za wady — w wysokei 0,1% Wynagrodzenia za #dy dziex
zwloki, liczony od dnia uptywu terminu wyznaczonegg usurgcie wad lub usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Wmozgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym z przyczynzdeych po stronie Wykonawcy — w wysckn 0,1%
Wynagrodzenia za kdy dzier przerwy,

d) za odsipienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiaingé Wykonawca —
w wysokaci 20% Wynagrodzenia,

e) za kady przypadek wykonywania robét budowlanych wchpgzh w sktad Przedmiotu
Umowy za pomog hiezgtoszonych Podwykonawcow — w wysédidd,2% Wynagrodzenia.

f) za kady stwierdzony przypadek braku zapewnienia kieratwa robo6t zgodnie ze ztong
oferta-w wysokaci 5000,00 zt.

taczna wysoké&t kar umownych nalsmych Zamawiajcemu nie przekroczy 20% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w 83 ust. 2 niniejszej Umowy.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodawanwysokdci rzeczywicie
poniesionej szkody, niezaigie od wysokéci naliczonej kary umowne;j.

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo pmenia kar umownych z wynagrodzenia.

Wykonawca zobowzany jest to zaptacenia kary umownej w terminie M dd wezwania
Zamawiajicego.
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10.

11.

Strony postanawiaj ze oprocz przypadkoéw wymienionych w przepisach KedeKywilnego oraz
ustawy Prawo zamowiepublicznych przystuguje im prawo oggtenia od Umowy w nagpujacych
wypadkach:

1) Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od Umowy w catym okresie jej obazywania,

jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zaja maptku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZobpowodugcej, ze wykonanie umowy nie g
w interesie publicznym, czego nie ama bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy me zagroz istothnemu interesowi bezpiedztwa pastwa lub
bezpieczéstwu publicznemu, zamawigy maze odsgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzg¢cia wiadomaci o tych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca 280
zgdat wylacznie wynagrodzenia nadeego z tytutu wykonania egci Umowy,

c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozgogealizacji Przedmiotu Umowy
w terminie 7 (siedmiu) dni lige od zawarcia Umowy, golz nie kontynuuje jej, pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawi&go,

d) Wykonawca z przyczyn niezal@ych od Zamawiacego przerwat realizagjprac robét
i przerwa trwata dizej niz 7 (siedem) dni,

e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem poszdeggh robét wchodgych w sktad
Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadzi@ jeden) dni w stosunku do terminu ckomego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

f) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnyz@gtrzeen Zamawiagcego nie
wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z Umpwlub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowpgzania umowne,

g) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchecz w Przedmiot Umowy za pompc
Podwykonawcéw, ktorzy nie zostali Zamavizgmu zgtoszeni,

h) Wykonawca nie przedha waznosci wygasagcej polisy ubezpieczeniowej.

Wykonawca udzielagkojmi za wady i gwarancji jakkci w zakresie okrdonym w Umowie na Gg¢

zobowpgzania wykonag przed odsfpieniem od Umowy.

Odstpienie od Umowy naspuje za pérednictwem listu poleconego za potwierdzeniem aablob

w formie pisma zidonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z ithwotrzymania

oswiadczenia o odsgpieniu przez Wykonawc Oswiadczenie o odsgpieniu powinno by ztozone

najp&niej w terminie 30 dni od dnia, w ktérym zaistnigladstawa uprawnigga do odsipienia.

Strony zgodnie ustakpj ze odsgpienie od Umowy zar6wno na podstawie przepisow wista

jak réwniez postanowié umownych bkdzie s¢ odnosito doswiadcze jeszcze niezrealizowanych

(tzw. odsgpienie ze skutkienex nunc). Strony zgodnie postanawdgjiz wzajemne rozliczeniaely

dokonywane na podstawie cen wyni@jch z Umowy.

W przypadku odgpienia od Umowy Wykonawgci Zamawiajcego obcizajg nastpujace obowazki

szczegoOtowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogpgienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiagcego sporgdzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w tiokwedtug stanu
na dzié odsgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrediestoonnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktorej przyczyny naglitfo odstpienie;

3) Wykonawca sporglzi wykaz tych dokumentéw, materiatow, konstrukkafp urzdzen, ktore nie
mog by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych tohé obgtych Umowg, jezeli
odstpienie od Umowy nagpito z przyczyn od niego niezateych;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamavwgegmu roboty przerwane oraz roboty zabezpigcea)
jezeli odsgpienie od Umowy nagpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnéci oraz niezwiocznie a najpliej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu
robét dostarczone przez niegoadzenia zaplecza;

5) Zamawiajcy w razie odsipienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca aipowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanychzodo zaptaty Wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia gpistnia od Umowy.
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§13
ZMIANY UMOWY

Zamawiajcy dopuszcza miiwos¢ zmian postanowiezawartej Umowy w stosunku do §oe oferty

na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy gajgych na wprowadzeniu zmian w zakresie
terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie anyi sposobu wykonania robét oraz w zakresie
zmiany wynagrodzenia.

Zamawiajicy przewiduje maliwosé dokonania nagpujacych zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Wmo

a) 0 czas opfnienia Zamawiajcego w wykonywaniu jego oboyakéw wynikapcych
z Umowy, jezeli takie opé@nienie jest lub &dzie miato wpltyw na wykonanie robdét,

b) o czas dziatania Sity Wgzej oraz o czas nieatiny do usuricia jej skutkdw i nagpstw,

c) w przypadku zmiany powszechnie obemijacych przepisbw prawa, regudgych zasady
wykonywania robot,

d) o czas opgnienia w wykonaniu przez podmioty zegtrzne ustug/czynrimi koniecznych
do wykonania prac olilych Umows, z zastrzeeniem,ze wykonawg tych ustug/czynnii
nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie odpowie i,

e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy byta m#iwa z przyczyn leagcych po stronie
Zamawiajcego oraz nagpstw tego zdarzenia (w szczegdlciouniemaliwienie rozpoczcia
realizacji robot lub wstrzymania iglviadczenia przez Zamawigiego),

f) o czas, kiedy realizacja przedmiotu Umowy byta rigliwa oraz nasfpstw tego zdarzenia
w przypadku napotkania przez Wykonawab Zamawiajcego okolicznéci niemazliwych do
przewidzenia i niezalmych od nich np. wygpienia zjawisk zwizanych z dziataniami oséb
trzecich, za ktérych dziatania odpowiedzigicio nie ponosi zadna ze Stron
uniemaliwiajgcych wykonywanie zobowzan wynikajgcych z Umowy,

g) o czas niezflny do wykonania prac wynikgiych z zalece wilasciwych organdw jeeli
wykonywanie swiadczér wchodacych w zakres Przedmiotu Umowy zostato wstrzymane
przez widciwe organy z przyczyn niezaigych od Wykonawcy, co uniemovia terminowe
zakaczenie realizacji Umowy,

h) o czas niezfdny do uzyskania wyrokuadowego, lub innego orzeczeniads lub organu
administracji publicznej, jeli zajdzie koniecznii uzyskania wyroku agglowego, lub innego
orzeczenia glu lub organu administracji publicznej, ktérego lemzndci nie przewidziano
przy zawieraniu Umowy,

i) 0 czas opgnienia wynikajcy z dziata i zanieché instytucji polskich bBdz Unii Europejskiej
zaangaowanych w realizag¢j kontrok lub finansowanie przedsiziecia (w szczegOlriei
takich jak zmiana Ilub przggie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowakod
wydatkow),

J) o czas wynikajcy z koniecznéci uwzgkdnienia wptywu ewentualnych prac dodatkowych
i zamiennych na realizacprzedmiotu Umowy,

k) o czas niezfziny do dostosowania przedmiotu Umowy do celdw kiilsych Umowa zostata
zawarta,

[) o czas opgnienia wynikajcy z zastania odmiennych od prayich zgodnie z wykonanymi
badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkéw terenowyeth szczegdlngi istnienia
niezinwentaryzowanych wdzei, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych oraz
nieprzewidzianych warunkoéw geologicznych, terendwyrcheologicznych, wodnych itp.,

m) 0 czas op#nienia wynikajcy z wstrzymania robo6t przez wkwy organ z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy, co unieftizvia terminowe zakaczenie realizacji Umowy,

n) o czas opgnienia wynikagcy z nasgpstw dziatania organéw administracji, w szczegétno
przekroczenie zakénych przez prawo terminéw wydania przez organyiadstracji opinii,
uzgodni@, decyzji, zezwolg, itp.; odmowa wydania przez organy administragjimaganych
decyzji, zezwolé, uzgodni@, co uniemaliwia terminowe zakaczenie realizacji Umowy,
Z wylgczeniem przyczyn lgcych po stronie Wykonawcy,

0) konieczné¢ wykonania rob6t spowodowanych przezdgt w danych wyjciowych, ktérych
doswiadczony Wykonawca nie mégt w racjonalny sposotkm, ani unikraé zwiagzanego
z tym opénienia,

p) dopuszcza sizmiare terminu wykonania Przedmiotu Umowyz@i zmianie ulega terminy
realizacji uwzg¢dnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o ida@hsowanie (w tym
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Q)

s)

wydtuzenie terminu realizacji zadania) dla Projektu — wbas termin wykonania nme zostéa
zmieniony o czas wynikagy z uzyskanej przez Zamawjeggo zgody ha zmiarterminu,
dopuszcza gizmiarg terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadkuzgutuzajacej st
procedury udzielenia zamoéwienia publicznego o azaghzdny do wykonania przedmiotu
Umowy,

w przypadku wysipienia niezinwentaryzowanych lub¢bhie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danyetynikajacych z dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamawi&go, co spowodowato wstrzymanie wykonania
robét budowlanych, zmigndokumentacji projektowej lub wykonanie robét déaatych lub
zamiennych,

w przypadku wysipienia okolicznéci uprawniagcych do zmiany przedmiotu Umowy, o
ktorych mowa powsej, jezeli okoliczndgci te maj wptyw na termin wykonania Umowy,

termin Umowy mae ulec zmianie o czas, w jakim 8] wskazane okoliczrdoi wptynety na termin
wykonania Umowy przez Wykonawgc to jest uniemdiwity Wykonawcy terminovy realizacg
przedmiotu Umowy;

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robo6t stagpoweh Przedmiot Umowy, w tym wymaga
Zamawiajcego lub rezygnaciji przez Zamawieggo z wykonania ici robot stanowgcych
Przedmiot Umowy oraz dopuszczalna jest zmiana pnicgd zamowienia poprzez zmignakresu
robot budowlanych przewidzianych w dokumentacjigktowej w przypadku:

a)

b)

c)

d)

w przypadku cgciowej lub catkowitej utraty finansowania lub phegci, skutkupcych
konieczndcia ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, przy jedesgym proporcjonalnym
zmniejszeniu Wynagrodzenia,

w przypadku wysipienia konieczngi zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowani
innych rozwizan niz przewidziane przez Zamawdapgo, ze wzgdu na rezygnagj
Zamawiagcego z cgsci robot stanowicych Przedmiot Umowy lub zmiany warunkéw
majagcych wplyw na jego realizagj zmiany obowjzujgcego prawa lub w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwaa grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

w przypadku maliwosci zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowamnych
rozwigzan niz przewidziane w wymaganiach Zamawi@go, ze wzgldu na spodziewane
korzysci polegajce na przyspieszeniu realizacji, atmiu kosztu wykonania lub eksploatacji
Przedmiotu Umowy, zwkszeniu jego #yteczndci, przyczynieniu si do zwkkszenia
bezpieczéstwa ludzi lub lepszej ochrordyodowiska;

zmian technologicznych, w szczegd@ob konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy
przy zastosowaniu innych rozygan technicznych /technologicznych lub materiatow ni
wskazane w dokumentacji projektowej i przetargowejszczegoélnéci gdy zastosowanie
przewidzianych rozwgzan grozi niewykonaniem lub nienalgym wykonaniem przedmiotu
umowy kydz zmiana wynika ze zmiany obayzujacego prawa 4z zmiana wynika
z niedostpnaici materiatow i technologii skutkagej niemanoscia wykonania lub
nienaleytego wykonania przedmiotu umowy. Zmiany zostamprowadzone w zakresie
umazliwiajacym oddanie przedmiotu umowy Zamaw@mu w stanie unitiwiajacym
uzyskanie pozwolenia nazytkowanie. Ze wzgldu na powysze okolicznéci zmianie mae
ulec wynagrodzenie, ktére zostanie ustalone natpetts oferty Wykonawcy, a w przypadku
braku maliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wygikagih z katalogu
SEKOCENBUDU oraz zmianie e ulec termin wykonania robot o czas jaki wprowaikze
zmian technologicznych wptgio na maliwos¢ ukoaczenia przedmiotu umowy
w pierwotnym terminie.

Zmian projektowych, ktoregsniezledne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
wprowadzonych w trybie nadzoru autorskiego przepid=enego zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub usuwaniaeboléw lub rozbienosci w dokumentacji projektowej. Zmiany
zostam wprowadzone w zakresie umliviajacym oddanie przedmiotu umowy
Zamawiagcemu w stanie unitiwiajagcym uzyskanie pozwolenia naytkowanie. Ze wzgldu
na powysze okolicznéci zmianie mae ulec wynagrodzenie Wykonawcy, ktore zostanie
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, a w przipaoraku maliwosci ustalenia takich
cen, na podstawie cen wynikaych z katalogu SEKOCENBUDU oraz zmianie z@aulec
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f)

9)

K)

termin wykonania rob6t o czas jaki wprowadzenie amiprojektowych wplygto
na maliwosé¢ ukonczenia przedmiotu umowy w pierwotnym terminie.

Konieczndci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieéznich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej lub okoliczéd niezalenych od stron umowy;

Konieczndci wykonania robét zamiennych niezimych do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidzianelakumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajcego;

Zmiany dokumentacji projektowej z inicjatywy Zamajgcego ze wzgidu na stwierdzone
wady dokumentacji projektowej co spowoduje koni@ézmwykonania rob6t zamiennych;
Zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie kbbr prowadzoneasroboty budowlane
objete umowg powodujce zmiag dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowe;j

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlapgghizez ich ograniczenie w sytuacii,
gdy wykonanie niektérych robdét statoe szbedne, zmienity si okoliczngci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych rabétlezy w interesie publicznym, z
zastrzeeniem, ze zakres nie me@ ulec zmianie o wtcej nz 10 %zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsgaodpowiednio w stosunku do
zmniejszonego zakresu robét;

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szipeéci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji roldsytuacji: wysipienia innych warunkow
geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych tei wskazane przez Zamavgeggo w
dokumentacji projektowej, powodigych konieczn& zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, wysgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatoty 2nalezisk
archeologicznych, ktére uniemdwiajg lub utrudniaj wykonanie robo6t na warunkach
przewidzianych w Umowie;

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rdob materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologiego
mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu inreghinologii lub materiatdw, ktoére:
podwyzsz jakos¢ wykonanych robot, zmniejszkoszty realizacji Umowy lub koszty
eksploatacji, pozwal na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwoa wydhienie
okresu eksploatacji rob6t po ich zakaeniu;

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rdob materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedgsicici odpowiednich surowcéw lub
materiatdbw na rynku budowlanym albo zaniechanialpkeji materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia #sligvos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegOlnéci powoduje opénienie w posipie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej staranngci, nie mogt temu zapobiec;

3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia:

a)

b)

w przypadku dokonania zmian w zakresie terminuizaeji Przedmiotu Umowy lub zmiany
sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamageggo z wykonania e&ci
Przedmiotu Umowy — o kwetwynikajaca z tych zmian, przy czym punktem wgja do
ustalenia nowego wynagrodzenigdhp ceny wynikagce z oferty, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wyndiggh z katalogu SEKOCENBUD,

w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwiekrelonego w § 1 Umowy, pod
warunkiem, ze wykonanie cakri przedmiotu zamoéwienia napotyka istotne trudno
w szczegOlnéci spowodowane jest brakiem uzyskania lub utrateang@ianego
dofinansowania zérodkéw zewwtrznych, z zastrzeeniem, & w takiej sytuacji Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie w wysakd rzeczywicie wykonanych robét ustalone
na podstawie cen wynikgjych z oferty, a w przypadku braku #iwosci ustalenia takich
cen, na podstawie cen wynikaych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca
wyraza zgod. Wykonawcy nie przystugaj jakiekolwiek roszczenia zgzane

Z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy,

polegajce na zwikszeniu wysokéci wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu
Przedmiotu Umowy, o kwetwynikajaca z tych zmian, przy czym punktem Wgja do
ustalenia nowego wynagrodzenigdhp ceny wynikagce z oferty, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wyndiagh z katalogu SEKOCENBUD.
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No

Strony dopuszczajrowniez mazliwosé:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robét stamowth Przedmiot Umowy, co do
ktérych Wykonawca w Ofercieswiadczyt, ze kydzie je wykonywat osobcie, jezeli bedzie to
konieczne dla terminowego ich wykonania lub wproreade Podwykonawcy zapewni wykonanie
zobowgzan wynikajacych z Umowy;

2) zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wakago w Ofercie j&li zmiana stanie
si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petiekiglonej funkcji (zarébwno na state jak
i na okrglony czas) bdzie spetnia wszystkie warunki okione dla tej funkcji w ogtoszeniu
0 zamowieniu dla przetargu poprzedzago zawarcie Umowy, na daiezlozenia wniosku
0 zmiarg personelu kluczowego, z tym zastreriem,ze kwalifikacje i zdolnéci proponowanego
personelu, &da takie same lub wasze ni kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ.

3) zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wahkago w Ofercie j&li zmiana stanie
sig konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petiekiglonej funkcji (zarébwno na state jak
I na okrglony czas) bdzie spetnia wszystkie warunki ok&one dla tej funkcji w ogtoszeniu
0 zamoOwieniu dla przetargu poprzedzago zawarcie Umowy, na daiezlozenia wniosku
0 zmiarg personelu kluczowego, z tym zastieriem,ze kwalifikacje i zdolnéci proponowanego
personelu, &da takie same lub wasze ni kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ.

Dokonupc zmian Umowy, Stronydala kierowa si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow, zasad

réwnaici Stron oraz ekwiwalentdoi swiadcze i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania

Umowy, poprzez dostosowanie realizacji Przedmiatwoly do zmienionych okoliczioi.

Wystpienie ktorejkolwiek z okoliczni@i mogicych powodowé zmiarg Umowy, nie stanowi

bezwzgtdnego zobowjzania Zamawiacego do dokonania zmian ani nie o stanowd

samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszc¥éykonawcy do ich dokonania.

Zmiany postanowie Umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niesasci.

Niezaleznie od postanowie ust. 2 — ust. 4, Strony dopuszezapazliwosé (i) zmian redakcyjnych

Umowy oraz (ii) zmian &dacych nasgpstwem sukcesji uniwersalnej albo pepéh z mocy prawa

petni praw i obowizkow dotycacych ktorejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych @trujawnionych

w rejestrach publicznych, jak rowidiv) zmian wynikagcych z okolicznéci, w ktérych Prawo

Budowlane dopuszcza stosowanie rozah zamiennych, o ile nie ¢bla one pogarszaly jakoi

swiadczenia Wykonawcy.

§14
POSTANOWIENIA KO NCOWE

Strony ustalaj, iz wszelka korespondencja ¢dzy nimi lkpdzie prowadzona na adresy podane
w komparycji Umowy. Strony gszobowhzane do powiadamianiagsivzajemnie o kzdej zmianie
adresu. W przypadku zaniechania pesaego obowizku korespondencja wystana na adres
dotychczasowy uznana zostanie za skutecznigcdom.

Wykonawca upowania Zamawiajcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek nieandnia lub
nienaleytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jejiralji, jak rownie w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzygtienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do
wykonania jego obowikéw — Zamawiajcy skorzystat z wykonawstwa zegtzego, tj. zlecit
podmiotowi trzeciemu okione czynnéci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymag&rmy pisemnej pod rygorem niewaosci.

W sprawach nieuregulowanych niniggs2mowy zastosowanie maprzepisy prawa polskiego, w tym
w szczegolngci:

1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 rokiodeks Cywilny ;

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budoe/la

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochi&wogowiska

oraz rozporgdzenia wykonawcze do w/w ustaw.

Powstate w trakcie realizacji umowy sporyddw pierwszej kolejnéci rozpatrywane na drodze
polubownej, a w przypadku niemmosci ich rozstrzygnicia (w okresie 30 dni o powstania sporu) -
mog zostd skierowane na dre@gpostpowania gdowego w sgdzie wigciwym dla siedziby
Zamawiagcego.

Umowe sporadzono w trzech jednobrzguych egzemplarzach, z ktérych 2 (dwa) otrzymuje
Zamawiajcy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
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Zakczniki do Umowy stanowice integralne ¢ci Umowy:

Zalgcznik nr 1
Zafgcznik nr 2
Zafgcznik nr 3

ZAMAWIAJ ACY:

- Dokument ubezpieczenia wraz z dowodeiaty;
- SIWz;
- Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:
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