TOM II- Wz06r umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ........c.ccienineee.

zawarta w dniu ............. 2020 r. w Biatogardzie pediy:

Regionalne Wodocagi i Kanalizacja spétka z 0.0. w Bialogardzieprzy ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200
Biatogard wpisas do rejestru przedsbiorcéw — Krajowego Rejestrug@owego w Jdzie Rejonowym
w Koszalinie IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Réjassadowego za numerem KRS 0000053791, NIP
672-000-62-06, REGON 330897173, reprezentewanez:

* Prezesa Zandu — Rafata Stowika,

*  Wiceprezesa Zaggu — Marka Lewandowskiego,
zwanry dalej,Zamawiaj acym”,

a

* PaNB/PaNemM.. ... , zamieszkgym w...... przy ul. ..... :
T e , prowadgzcym dziatalné¢ gospodarcz pod firmg..........ccovviiiiiiiiii z
siedzily W
Ul e e zarejestrowanym

........................................................................ , posiadacym numer identyfikacyjny NIP

S Z siedziy W......oo wpisarn
do Krajowego Rejestru gowego - Rejestru Przedbiorcédw prowadzonego przezads Rejonowy
..................... - ..... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesgdowego pod numerem KRS: ...........,

kapitat zaktadowy w wysokai .......... zt (stownie: ziotych) wptacony w calo, posiadagca numer
identyfikacyjny NIP ... T REGON ..o ,
reprezentowanprzez:

zwanym dalejWykonawca”.
(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niggiae usuné)

W dalszej czsci umowy Zamawiajcy i Wykonawca wysfpujacy wspolnie okrélani g takze jako Strony,
a osobno tate jako Strona.

W wyniku przeprowadzonego pepbwania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.zeBudowa
przepompownisciekbw w m. Karlino przy ul. Wigury” (znak sprawg9/R/RPO/2020/RWiK) w trybie
przetargu zgodnie z zasadkonkurencyjnéci o wartgci szacunkowej pownej kwot okrélonych
w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dniat@&nia 2004 r. - Prawo zamoOwi@ublicznych
(ti. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm. - dalej: ,P¥Rv ktérym oferta ztaona przez Wykonavec(dalej:
,0ferta”) zostata uznana przez Zamaw@go za ofeet najkorzystniejsg, zostata zawarta umowa (dalej:
,Jmowa”") nas¢pujacej tr&ci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zedamwestycyjnego obejmaga wykonanie
robot budowlanych dla zadania pod nazyPrzebudowa przepompowstciekéw w m. Karlino przy
ul. Wigury”, ze wszystkimi niezfdnymi pracami towarzygzymi, koniecznymi do wykonania
zadania wymienionymi w opisie przedmiotu zaméwiemiaz dokumentacji projektowej, STWIORB



wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i kaysem zawiadczenia od organu Nadzoru
Budowlanego o braku sprzeciwu doytkowania (dalej jako ,Przedmiot Umowy”).
Zadanie inwestycyjne, o ktérym mowa w ust. 1 realiane jest zgodnie z Umave dofinansowanie.
Zamowienie jest wspotfinansowane gedkow Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Paow
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2Z2020.
Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuije:
1) Budowe kanatu awaryjnego
2) Przebudow uktadu technologicznego przepompowni poprzez:
- monta rurochgow
- przel@enie istniejcych pomp;
- monta armatury i ksztattek;
- monta pomostu roboczego z kraty pomostowej ze stali kwdpornej, balustrady z rur ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej oraz drabinki obstugaeestali kwasoodpornej;
- monta wentylacji grawitacyjno-mechanicznej wywiewno-nawnej;
- wykonanie uktadu odwodnienia przepompowni.
3) Wykonanie instalacji elektrycznych i steyayjch:
- monta szafki rozdzielczej;
- wykonanie instalacji zasilania wentylatorow;
- wykonanie instalacji zasilania pompy odwadsiaj;
- wykonanie éwietlenia;
- wykonanie ochrony przeciwpam®niowej.
4) Zabezpieczenie (renowalj wewretrznych scian zbiornika czerpnego (wyréwnawczego)
przepompowngciekdw.

Szczegobtowy zakres Przedmiotu Umowy przedstawiajstpujace dokumenty, ktoreedla uwazane

oraz odczytywane i interpretowane jako integralnga Umowy, wedle nagpujacej kolejndci:

1) Umowa o roboty budowlane;

2) Zapytanie ofertowe (SIWZ) wraz z zagnikami;

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy diteggcy terminy i zakres wykonanych prac, terminy
ptatnaci;

4) Oferta;

5) Wszelkie inne dokumenty dmzone do Umowy.

Dokumenty wymienione wiej nalery traktowda jako wzajemnie wyj@iajace sé i uzupetniagce

w tym znaczeniu,z przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozamesci lub wieloznacznéci nie

bedzie to powodowalo wzadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmidinowy,

ani ograniczenia zakresu wymaganej star&gino

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w gpajacych terminach:
1) Rozpoczcie wykonywania Przedmiotu Umowy ng@itz dniem zawarcia Umowy;
2) Wykonanie Przedmiotu Umowy:

- wykonanie rob6t budowlanych oraz zorganizowanie rizeprowadzenie rozruchu
przepompownisciekdw z uzyskaniem pozytywnego wyniku - do 20 tigood dnia
zawarcia umowy;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz uzyskemiegwiadczenia od organu
Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu dgtkowania- do 24 tygodni od dnia zawarcia
umowy;

3) Przedmiot Umowy realizowany c¢bizie zgodnie =z opracowanym przez Wykonawc
i zaakceptowanym przez Zamawiieg¢go szczegotowym harmonogramem rzeczowo - finayisow
Szczegobtowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy edla@ opracowany przez Wykonawc
harmonogram rzeczowo — finansowy, z ktérego powinyaika¢ kolejnas¢ realizacji Przedmiotu
umowy z uwzgidnieniem wymaganych technologii, czasu realizadiermindw oraz wykonania
elementéw robot podlegaiych odbiorowi cgzsciowemu oraz kacowemu.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowyegdiay Zamawiagcemu do akceptacji
projekt szczeg6towego harmonogramu rzeczowo-finaego, w formie pisemnej, z opisem dziata
robét budowlanych.
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Zamawiajcy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do przedémego harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzynmeariilie zgtoszenie zastrias przez Zamawiajcego

w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania ww. harragramu rzeczowo-finansowego oznacza jego
zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowtany na bigagco aktualizowa harmonogram rzeczowo-finansowy do
faktycznego posgpu robot. Usip 4 niniejszego paragrafu stosuje adpowiednio.

Szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowy stafibgdzie podstaw do rozliczé.

Szczegobtowy harmonogram rzeczowo — finansowy cegp jpktualizacje spagdza s¢ w 3 (trzech)
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamjaeego. Aktualizacja Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany Umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w muzuaiu i ze skutkami
okreslonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgedre SIWZ oraz z ofegtWykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiaj zobowjzuje sé zaptact Wykonawcy
Wynagrodzenie W WYSOKOI ........oieiiiiie et e et e e e zt brutto
(SHOWNIE . .. e ), (dalej: ,\Wynagrdzenie”).
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawaigzane z realizagjPrzedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie uwzgtinia wszystkie czynniki cenotworcze zwane z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, rownie te, ktére nie wynikaj wprost z Umowy, agniezlzgdne do wykonania Przedmiotu
Umowy, jak w szczegoldgi podatki, ewentualne cla, koszty uzgodniekoszty robét
przygotowawczych, koszty robot geologicznayinierskich, koszty materiatdbw pomocniczych, koszty
zajcia pasa drogowego, odtwofize koszty ewentualnej wspoétpracy z innymi podmiotami
w niezlzdnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty gzgine z warunkami stawianymi przez
Zamawiajcego w SIWZ.

Wynagrodzenie uwzgtinia wszystkie koszty Wykonawcy zyzane z realizagjPrzedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie uwzgtinia wykonanie wszystkich czynéw i dostaw wszystkich towaréw oraz
materiatéw niezidnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczegdilinae wzgédu na wzrost kosztéw produkcii,
wahania kurséw walutowych, wysa¥oinflacji, wzrost wskanikow cen w produkcji budowlano-
montaowej itp.

Wykonawca nie mze przenosi wierzytelngci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamavgeggo wyraonej pod rygorem niewaosci.

§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zapfata za wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywagtizie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym na podstawie faktycznego stanu zaawassiew robot stwierdzonego przez
Zamawiagcego w protokole odbioru na ngstijacych zasadach:

- 80 % wartéci wynagrodzenia na podstawie protokotu odbiorgg@pwego, po wykonaniu 100 %
zakresu robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozyege wyniku z przeprowadzonego
rozruchu przepompowniciekow;

- 20 % wartdci wynagrodzenia na podstawie protokotu odbiorudaavego wraz z uzyskaniem
zaswiadczenia od organu Nadzoru Budowlanego o brakzespwow do aytkowania,;

po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawgotowaci do odbioru cgéciowego wykonanych robot

budowlanych wraz z pozytywnym rozruchem, na podstdaktury czsciowej po oraz na podstawie

faktury kaaicowej po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Za dat zaptaty uwaa sk dzien obcihzenia rachunku bankowego Zamaw@@ggo.

Za wykonane roboty Zamawigy uznaje wszystkie roboty wykonane zgodnie ze egp@ipwym

harmonogramem rzeczowo-finansowym i odebrane prirespektora nadzoru inwestorskiego,

na podstawie stosownego, zatwierdzonego przez Zajaaego protokotu odbioru rob6t bez uwag
majagcych  wplyw na odbior. Protok6t odbioru robdét nie arstwi  pokwitowania,
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o ktorym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego, tan®wi tylko i wyhcznie dokument

rozliczeniowy umaliwiajacy czsciowe rozliczanie giz Wykonawa.

Na etapie realizacji rob6t budowlanych Wykonawcazepkiada Zamawiagemu pisemne

zawiadomienie o gotowoi do odbioru cgsciowego albo kacowego wraz z:

1) protokotem odbioru robo6t wykonanych przez Podwykeo@w lub dalszych Podwykonawcow w
ramach robét, ktore podlegamajp odbiorowi czsciowemu;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przeaakceptowanych przez Zamawi@go
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonamez nich roboty, dostawy i ustugi;

3) kopiami przelewéw bankowych potwierdzeych ptatnéci Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, z dwiadczeniami tych Podwykonawcéw i dalszych Podwyweoow
0 niezaleganiu z wymagalnymi ptatoeami wobec nich przez Wykonawclub przez
Podwykonawcéw, swiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykorawa stanie
wierzytelndgci niewymagalnych;

4) oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych Podwykor@awow przypadku braku robét
budowlanych, dostaw Ilub ustug zrealizowanych przBadwykonawcéw Iub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem odbiorueg@owego robét budowlanych, lubzeli roszczenia
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw nie bgkzize wymagalne.

Zamawiagcy wyznaczy termin odbioru w ggu 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawc

kompletnego zgtoszenia gotoswd do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez Zamgweego,

iz zgtoszenie gotowimi do odbioru jest niekompletne, w szczegdbimie zawiera dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 4 lub § 6 ust. 3, Zamawadgjjest uprawniony do wezwania Wykonawcy do

uzupetnienia stwierdzonych brakéw. Zamawtgj wyznaczy termin odbioru wagu 7 dni od dnia

uzupetnienia przez Wykonawbrakéw zgtoszenia gotoweo do odbioru.

Podstaw do wystawienia faktury g#ciowej za wykonane roboty¢hizie protokét odbioru robét

budowlanych potwierdzony przez Wykonaw&amawiajcego:

1) Wykonawca wystawi Zamawiggemu faktug czesciowg w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
protokotu odbioru rob6t bez istotnych zastere stanowacego podstawdo jej wystawienia;

2) Zamawiajicy dokona zaptaty faktury egciowej w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty
dostarczenia Zamawigemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokunzemt
rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy Whawcy nr

Zamawiajcy wylgcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektrmmych w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznyaktdrowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi orazgastwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
Rozliczenie kacowe:
1) podstavg do wystawienia przez Wykonawdaktury karxcowej jest sporgizony protokdt odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy potwierdzony przez Wykorgingamawiajcego;
2) faktura kaicowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedrdii)od daty podpisania protokotu;
3) Zamawiajcy dokona zaptaty przelewem na rachunek bankowyawresky w ust. 6 pkt 2 Umowy
w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarca Zamawiajcemu prawidtiowo wystawionej
faktury.
Wykonawca przy realizacji Umowy zobazuje postugiwa sie rachunkiem rozliczeniowym
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z d28asierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z fpd zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktorym mowaart. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatktomdrow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz.
106 z pén. zm.).
Wykonawca przyjmuje do wiadordd, ze ZamawiajCy bedzie stosowat mechanizm podzielonej
ptatnaci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dihiamarca 2004 r. o podatku od towardw
i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1065zrp zm.).
Strony ustalaj, iz na zasadzie pairenia umownego, z Wynagrodzenia Zamagagjmaze potacic
wszelkie roszczenia przystugog mu na podstawie Umowy, w szczegdbidkary umowne, koszty
Wykonania Zasipczego oraz kwot z tytutu zaptaconego przez Zanjaeego wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw robatowlanych, dostaw i ustug.
Postanowienia ust. 12 nie uchyhiajazliwosci potracenia ustawowego.
Zamawiajcy cdwiadcza,ze posiada status gdego przedsgbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmieroypdnieniom w transakcjach handlowych.



§5
PODWYKONAWSTWO

W przypadku realizacji przez Wykonag®rzedmiotu Umowy z udzialem Podwykonawcéow (dalej:
~Podwykonawca”). Wykonawgobcihzaé beda obowizki opisane w Umowie i w przepisach prawa.
Przez umow o podwykonawstwo natg rozumi€ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotemg sustugi, dostawy Ilub roboty budowlane starumei czsé
zamoéwienia publicznego, zawartmiedzy wybranym przez Zamawigiego Wykonawg a innym
podmiotem (Podwykonawy, a w przypadku zaméwiepublicznych na roboty budowlane fak
migdzy Podwykonawga dalszym Podwykonawdub micdzy dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca uprawniony jest wykonywaoboty budowlane wchodee w sktad Przedmiotu Umowy
za pomog Podwykonawcow zgtoszonych oraz w stosunku do yktdrZamawiajcy nie wnidst
sprzeciwu zgodnie z przepisami art. 84C. Strony postanawigj iz realizacja rob6t budowlanych
wchodacych w skiad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwyker@v bez uprzedniego
zgtoszenia, jak réwniew stosunku, do ktérych Zamawday wniost sprzeciw Podwykonawcy
stanowi nienalgyte wykonanie Umowy przez Wykonagic

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ie@apcy zawrzé umow

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmioters soboty budowlane, jest obosziany do przedizenia
Zamawiagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca tdiszy Podwykonawca jest
obowigzany dogczy¢ zgodt Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodnej

z projektem umowy. To samo dotyczy obgwkiu przedstawienia projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmioterg soboty budowlane. Zeli Zamawiajcy w terminie 14
(czternastu) dni od przedstawienia mu przez Wykaggwojektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnejtzagen, bedzie sé uwazato,
ze Zamawiajcy wyrazit zgod@ na zawarcie umowy. W przypadku nieprzeélnia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotera boty budowlane — Wykonawca zaptaci kamownry

w wysokaci 5.000,00 zt za kaly taki przypadek.

Zamawiajcy, w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 zgtosi wifoe pisemnej zastrzenia do projektu
umowy o0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmianydrdj przedmiotemasroboty budowlane: (1)
niespetniagcej wymaga okreslonych w 8 5 ust. 22 i 23, Umowy lub (2) gdy przduje termin
zaptaty wynagrodzenia diszy niz 30 dni.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadgkiada Zamawiggcemu péwiadczon
za zgodné& z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przednmot® roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarciapYdypadku niewykonania oboyzku, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawganu kag umowry w kwocie 1.000,00 zt
za kady taki przypadek. Zamawigjy w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3 zgtosi w faenpisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedemo g roboty budowlane w sytuacji
zaistnienia ktérejkolwiek z przestanek wymienionegjist. 4.

Zmiana umowy z Podwykonawcz ktérym Wykonawca zawart um@wo podwykonawstwo, lub
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotggmroboty budowlane wymaga dopetnienia
obowigzkéw opisanych w ust. 2 — 5. Kara umowna, o kténejva w ust. 5 (fj. 1.000,00 z}) jest
nalezna Zamawiajcemu rownie w przypadku nieprzedienia Zamawiajcemu projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, lub pwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegnrgboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Rkdmawcow jak za wtasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpiearwo wszelkich dziataPodwykonawcow na terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktGpeiedmiotem $ roboty budowlane
Wykonawca na protokotach odbioruegziowego i kdicowego opisze zakres oraz wdttaobot
wykonywanych przez takich Podwykonawcéw. Uchylansg Wykonawcy od wykonania
ktéregokolwiek z wymienionych obowikéw uprawnia Zamawiagego do odmowy odbioru
czesciowego robot lub przyggia faktury.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadkizada Zamawiacemu péwiadczon
za zgodné¢ z oryginatem kogi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiot dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawardayylagczeniem umow o podwykonawstwo o wdtio
mniejszej ni 0,5% wartéci Wynagrodzenia nie mniejszej jednakz i0.000,00 zt. W przypadku
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niewykonania obowgizku, o ktbrym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawqgatae Zamawiagcemu

kare umowrg w kwocie 5000,00 zt za kdy przypadek.

W przypadku, jeeli termin zaptaty wynagrodzenia jest z8ay niz 30 dni Zamawiajcy poinformuje

o tym Wykonawe i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowytasminie 14 dni

od wezwania, pod rygorem wypienia o zaptat kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu regostym.

W przypadku niewykonania obogzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawcplae

Zamawiagcemu kag umowry w kwocie 2.000,00 zt za kdy taki przypadek.

Zmiana umowy z Podwykonawcz ktorym Wykonawca zawart umewn podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem g dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obgekidw opisanych w ust. 9 — 10. Kara

umowna, o ktérej mowa w ust. 10 (tj. 2.000,00 ebtjnalena Zamawiajcemu réwnie w przypadku

nieprzedtgenia Zamawiajcemu péwiadczone] za zgodisé z oryginatem kopii aneksu do zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegndestawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego

zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawcz ktorym Wykonawca zawart umeve podwykonawstwo z dalszym

Podwykonawe wymaga dopetnienia obogakéw opisanych w Umowie dla zawarcia umowy

0 podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanawidot. bezpéredniej zaptaty dalszym

Podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust.r&t.

Zamawiagcy dokona bezpwoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghasgo

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zéveaakceptowan przez Zamawiacego

umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, lub ktéry zawart przezihog

Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegdostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia s} od obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonawdodwykonawe lub dalszego

Podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy aexhie nalenoici powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamaw@go umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotenmaboty

budowlane, lub po przedteniu zamawiajcemu péwiadczonej za zgoddé z oryginalem Kkopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegrdestawy lub ustugi.

Bezparednia zapfata obejmuje wgznie naléne wynagrodzenie, bez odsetek, pnajeh

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezygedniej zaptaty Zamawiagy umazliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemne] uwag dotygeych zasadriwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwglyie nie krotszym @i7 dni od dnia daiczenia

tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w 168t.Zamawiajcy maze:

1) nie dokoné& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Bedsu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

2) ziazy¢ do depozytu glowego kwao¢ potrzebrm na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadpi watpliwosci Zamawiagcego,
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platidsic nalezy, albo

3) dokoné bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zaisu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaasadn takiej zaptaty.

W przypadku dokonania beZpedniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwylamya

o ktérych mowa w ust. 13, Zamawday potica kwot wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Niezalenie od postanowie ust. 18, Wykonawca jest zobawany do zaptaty Zamawigjemu
wszelkich kwot (w petnej wysokoi) zaptaconych przez Zamawjaggo zaréwno w czasie realizacji
Umowy jak i po jej zakaczeniu na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykadawtytutem
zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ushdgistawy wchodice zakres Przedmiotu Umowy.
Obowigzek zwrotu w pelnej wysokoi kwot zaplaconych przez Zamawjeggo tytutem
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostavephodzce zakres Przedmiotu Umowy ma
zastosowanie réwnien przypadku odgpienia od Umowy przez jakolwiek ze stron Umowy.
Konieczné& wielokrotnego dokonywania bez@gedniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konmz dokonania bezgoednich zaptat na sum
wigksz niz 5% wart@ci Wynagrodzenia me@ stanowé podstaw do odsipienia od Umowy przez
Zamawiagcego.

Wykonawca zobowkany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podvmgacom, z ktoérymi
zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkachtagEsia podstaw do bez@gedniej zaptaty
dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowaptaty dalszym Podwykonawcom.
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W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia #adgo Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kamowrg w wysokaci 5.000,00 zt za kaly przypadek
nieuzasadnionego braku zaptaty takiego wynagrodzera w przypadku nieuzasadnionej
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naiego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowry w wysokaci 1% wynagrodzenia wynikagego

z danej umowy podwykonawczej zazlg dzien op&nienia przy czym nie mniej hi5.000,00 z

za kady taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia Pddwnsawcom bdzie uznawany

za nienaleyte wykonywanie Umowy.

Umowa z Podwykonawtub dalszym Podwykonaw@owinna stanowiw szczegolngci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub datsz Podwykonawcy nie me by dtuzszy
niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwgkey faktury
VAT lub rachunku, potwierdzagych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej

2) przedmiotem Umowy o0 podwykonawstwo jest goanie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktGresle odpowiadaj czsci zamdwienia okrdonego Umowy
zawart pomiedzy Zamawiagcym a Wykonawg;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwR&dnawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane diace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji graeza okres
rozliczeniowy przygty w Umowie dla Wykonawcy, dalizie nasfpowa: w czsciach, na podstawie
odbiorow czsciowych robot wykonanych przez Podwykonavab dalszego Podwykonawic

4) wykonanie przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo zostalgeslone na co najmniej takim
poziomie jakdci, jaki wynika z Umowy zawartej pordzy Zamawiajcym a Wykonawg
i powinno odpowiadastosownym dla tego wykonania wymaganiom élkmieym w dokumentaciji
projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym wr€e Wykonawcy;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykakaposiadaniem wiedzy i dwiadczenia
odpowiadaicych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i $ddéadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwizku z realizagg Umowy; dysponow& personelem i spgkem,
gwarantugcymi  prawidlowe wykonanie podzlecanej ¢f@ Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadaymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzagce wiedz i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonaweykazy
personelu i spktu oraz informacja o kwalifikacjach os6b, ktorynyisponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotuwwy o podwykonawstwo dalg stanowity
zalkcznik do tej umowy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca zobowgzani do przedstawiania Zamavgegmu
na jego zadanie dokumentow, $wiadczedr i wyjasnien dotycacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

7) Postanowienia dotygze bezpé&redniej ptatnéci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12.

Umowa o podwykonawstwo nie #eaawiera postanowie:

1) uzaleniajacych uzyskanie przez Podwykonawclub dalszego Podwykonagwc zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiomowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiggego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odtatgpprzez
Wykonawe wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonaweodwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia naigtego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawtago;

3) umazliwiajgcych Wykonawcy poticanie kwot zabezpieczenia nateego wykonania umowy
z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawdyyba ze w postanowieniach
umownych znajgl sie wyrazne postanowienia, ktérectls wskazywaly na toze potgcona na
zabezpieczenie kwota, nie stanowi juynagrodzenia, tylko zabezpieczenie aglego wykonania
umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak réwné zaptata wynagrodzenia pomniejszonego
0 kwot potmcorgp na zabezpieczenie stanowi rige wypeinienie zobowrania w zakresie
zaptaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwtego zabezpieczenia przez Wykonawd
podwykonawe, podmiotowi uprawnionemu ebzie przystugiwalo roszczenie o zwrot
zabezpieczenia naigtego wykonania umowy, a nie o zaptatynagrodzenia,

4) nie mae zawierd terminébw wykonania diszych ni okreslonych w Umowie Wykonawcy
Z Zamawiacym;

5) przewidupcych, ¢ taczna wysok& kar umownych nalewych Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wimitevynagrodzenia mu nateego.



24. Brak zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwylwecy stanowi nienafgte wykonanie umowy.

§6
PRAWA | OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO

1. Do obowhzkéw Zamawiajcego naley:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budovgyagu 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia
Umowy na pisemny whniosek Wykonawcy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zaptata Wynagrodzenia za ngleie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach @&ngch
w Umowie;

4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadachsiokrngch w Umowie;

5) zwalnianie Zabezpieczenia na zasadachstkngch w Umowie;

6) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego;

7) udzielenie Wykonawcy stosownych upcimmgen do wysepowania w imieniu Zamawiggego do
uzyskania niezfdnych decyzji, uzgodnieitp., o ile wysipi taka potrzeba;

2.  Zamawiagcemu stay prawo do wgidu do dokumentow Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalbzyc
Podwykonawcéw, w tym do dokumentow finansowych gzanych z realizowanym zadaniem
inwestycyjnym

3. W trakcie odbiorow rob6t budowlanych Zamaw®@j zweryfikuje, czy roboty zostaly wykonane
przez Wykonawe zgodnie z wymogami technicznymi, dokumendagjojektows i obowigzujacym
prawem. Odbiory robét budowlanych wchadygch w skitad Przedmiotu Umowyedls dokonywane
na naspujacych zasadach:

1) Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu dokonuje Zamawigy na wniosek
Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku budowy zglmsy na co najmniej 72 godziny przed
planowanym zakryciem robot:

2) Odbior czsciowy dokonany bdzie w celu prowadzenia ¢iowego rozliczenia
i wystawienia przez Wykonawc faktury, po zigeniu przez Wykonawc pisemnego
zawiadomienia o gotowoi do odbioru wykonanych rob6t budowlanych. Dokuiraodbioru
czgéciowego nie ma skutkéw pokwitowania w rozumieniudéksu cywilnego; Odbidr egciowy
nalezy poprzedat dostarczeniem Zamawigiemu niezbdnych dokumentow, (w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej — oryginat + kopia oraz w 1 egplarzu na elektronicznym ¢roku danych),
najp&niej w dniu zawiadomienia o gotowa do odbioru tj.:

- dziennik budowy do wgHu;

- protokoty odbioru robot zanikowych w tym protékdalbioru poditaa zbiornika;

- protokoty z inspekcji wykonanych robét: protokat pozytywnym wynikiem sprawd#e
urzadzen, protokét z pozytywnym wynikiem z pomiaru rezystpiizolacii, protokoét
Z pozytywnym wynikiem z pomiaru wa¢znikow ré&nicowo-pgdowych, protokot
z pozytywnym wynikiem z pomiaruepi zwarcia, protokét z pozytywnym wynikiem
z Odbioru Technicznego;

- szczego6towy wykaz diugoi wybudowanych kanatu w rozbiciu deednice przewodéw
sporadzory przez osob wykonupcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadgfa odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz wykaz
zamontowanego wyposania,;

- dokumentacje techniczno-ruchgwastosowanych ugdze;

Odbior czisciowy bedzie poprzedzony rozruchem:
Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania i przeprowadzenia rozrystagpompowni
sciekdw. Wykonaweca zgtosi Zamawiggmu cle¢ przeprowadzenia rozruchu w formie pisemnej
i telefonicznej na min. 3 dni przed dgtlanowanego dokonania rozruchu. Przed rozgunem
rozruchu nalgy opracowé Dokumentagj Rozruchow.
Rozpoczcie rozruchu powinno léypoprzedzone:
— zakaiczeniem robét budowlanych wraz z probami szczeino
— zakaiczeniem préb montawych potwierdzonym protokotem z wykonania prob po
montaowych caldci wyposaenia zgodnie z dokumentgciechniczno - ruchogv
urzadzen;
— zainstalowaniem ugdzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych;



— zakaczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktadéw elglanych i sterowniczych
potwierdzone protokotami.

Dokumentami jakie powinny ldysporadzone przez Wykonawgodczas rozruchws
— sprawozdanie z rozruchu;
— protokét wykonanych czynidoi rozruchowych;
— protokét zakaczenia prac rozruchowych;
— rejestracja parametréw technicznych i technologich.

3) Odbiér Kaicowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany po catkgwizakaiczeniu wszystkich
rob6t budowlanych sktadgych sé na Przedmiot Umowy, wykonaniu dokumentacji
powykonawczej uzyskaniu zéwiadczenia od organu Nadzoru Budowlanego o brakzespwu
do wytkowania i zt@eniu przez Wykonawgcpisemnego zawiadomienia o gotawido odbioru
koncowego. Odbioru kicowego Przedmiotu Umowy dokonuje, przy udziale Whdcy,
komisja powotana przez Zamawieggo. Odbior kacowy Przedmiotu Umowy natg poprzedai
dostarczeniem Zamawigiemu niezbdnych nizej wymienionych dokumentéw odbiorowych, (w 2
egzemplarzach w wersji papierowej — oryginat + kopiaz w 1 egzemplarzu na elektronicznym
nosniku danych), najptniej w dniu zawiadomienia o gotowe do odbioru kécowego:

- oryginat dziennika budowy;

- dokumentagj geodezyjn, zawieragca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczepor
informacg 0 zgodnéci usytuowania obiektu budowlanego z projektem spgdarowania dziatki
lub terenu lub odgpstwach od tego projektu spgtzory przez osob wykonujpca samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii orazspadajca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

- pisemne @wiadczenie kierownika budowy o zgodo wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym Ilub warunkami pozwolenia hadowe oraz przepisami oraz
0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i pogglku terenu budowy;

- pisemne éwiadczenie o wigciwym zagospodarowaniu terendéw przyleglyctrele eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzatéona od ich odpowiedniego zagospodarowania,;

- projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymiamami zatwierdzonymi przez projektanta

- karta informacyjna — zgdznik do zawiadomienia o zakezeniu do PINB;

- dokumenty gwarancyjne, atesty materialowe, ceudyy, znaki jakéci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodcialotyczce wbudowanych materiatéw;

- dokumentagj fotograficzry z przebiegu robét; Po uteniu przewodu kanalizacyjnego mejod
wykopu otwartego, a przed wykonaniem jego obsypkiamawca zobowizany jest do wykonania
zdje¢ obrazujcych wykonany row. Zdgia musz by¢ wykonane w odgpach przesuwag sk
wzdtuz przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej, przy czyrarapnaley trzyma: pod kgtem okoto 30°
do kierunku przemieszczanig sDokumentacja fotograficzna winna obejma@wéwniez:

- wskazania glbokasci wykopu;

- kazde skrzyowanie z podziempinfrastruktus;

- utozenie przewodu kanalizacyjnego przy zmianach kieuynk
- wigczenia do istnigcej sieci kanalizacyjnej;

- wiagczenia do przepompowni;

- zawiadczenia od organu Nadzoru Budowlanego o brakzespwéw do aytkowania.

4. Jezeli w toku czynnéci odbioru zostap stwierdzone wady, to woéwczas, bez uchybienia innym
uprawnieniom wynikajcym z postanowie Umowy lub przepiséw prawa, w tym w szczegdhkio
prawazagdania kar umownych, Zamawigemu przystuguj nastpujace uprawnienia:

a) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje dd usungcia — Zamawiacy wyznaczy termin
na usungcie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nieinis wad w terminie,
Zamawiajcy bedzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemuriegcie wad lub wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zestze),

b) jezeli wada (lub wady) jest istotna- Zamavgigy odmowi odbioru do czasu usgcia wad,

c) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje do usungcia i jednoczénie umaliwia
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przezaaim - odpowiedniego obminia
Wynagrodzenia, ktére napi w takim stosunku, w jakim wardé i uzyteczng¢ robot
stanowjcych Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wadzpstaje do jej warkoi i
uzyteczndci ocenionej z uwzgbnieniem istnigjcych wad.



Jezeli w ocenie Zamawiggego zdarzyt siwypadek wptywajcy na bezpieczestwo zycia lub rob6t
lub na gsiadupca nieruchomé¢ Zamawiajcy maze, bez zwalniania Wykonawcyzadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnéci w ramach Umowy, pole€iWykonawcy wykoné kazda taky
prac, ktéra, w ocenie Zamawigjego, mae by konieczna do zmniejszenia ryzyka.

. W dowolnym czasie Zamawigy maze wyda& Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do
wykonania rob6t oraz uswtia wad, co bdzie traktowane jako dziatanie zgodne z Umow
Wykonawca bdzie przyjmowat polecenia wytznie od Zamawiagego Jeeli jednak polecenie
bedzie stanowito zmiapnUmowy, to w takiej sytuaciji Strony papig zgodnie z postanowieniami
Umowy dotycacymi jej zmian.

We wszystkich sprawach altych Umowg Wykonawca zastosuje¢sdo polecéa wydanych przez
Zamawiajcego. Jdi to tylko mazliwe, to te polecenia winny ldywydawane na pinie. Jeeli
Zamawiajcy (i) wyda polecenie ustne i (ii) otrzyma pisenpwwierdzenie przyjcia polecenia od
Wykonawcy, w cagu dwdéch dni roboczych po wydaniu polecenia lup \ilykonawca nie odpowie
przez wydanie pisemnego odrzucenia poleceniaggucB dni po otrzymaniu takiego polecenia,
to takie polecenie uznajegsia przygte do realizacji przez Wykonaw.c

Zamawiajcy lub dziatagcy w jego imieniu Inspektor nadzorwdzie organizowat rady budowy
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektoréadmoru oraz innych zaproszonych osob.
Celem rad budowy dolzie omawianie bigcych spraw dotyegych wykonania i zaawansowania
robo6t. Terminy rad budowyehizie ustalat Zamawiagy lub dziatagcy w jego imieniu Inspektor
nadzoru. Rady budowyeta prowadzone i protokotowane przez Zamawgepgo lub dziatajcego w
jego imieniu Inspektor nadzoru, a kopie protokod¢dabdostarczone Wykonawcy i innym obecnym
na pisemny wniosek.

87
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowizkdéw Wykonawcy, poza innymi obogakami wynikagcymi z Umowy, nalgy:

1) wykonanie robo6t wchodzych w sklad Przedmiotu Umowy zgodnie z Umgpwokumentagj
projektowy, zasadami wiedzy technicznej, obemijagcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — moriawvych, ustaw Prawo Budowlane, obowdujagcymi Polskimi
Normami, innymi przepisami odnagz/mi si Przedmiotu Umowy;

2) protokolarne przepie od Zamawiajcego terenu budowy oraz zabezpieczenie go wraz
ze znajduyjcymi sk na nim obiektami budowlanymi i wdzeniami technicznymi;

3) wykonywanie czynngci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;

4) opracowanie planu bezpiedstwa i ochrony zdrowia przed przysteniem do robat;

5) przygotowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowoeansowego, o ktorych mowa w § 2
ust. 2 i 3 Umowy oraz jego bigca aktualizacja;

6) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwatagodnie ze ztmng oferty;

7) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru hrnieznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niegdnym do odpowiedniego i terminowego wykonania rpboét

8) realizacja zaledeZamawiajcego oraz wpisanych do dziennika budowy;

9) wykonanie robdt tymczasowych, ktére modpyé potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych;

10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w kthrymap by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe;

11) utrzymanie terenu budowy w najgym stanie i usuwanie na bieo zlgdnych materiatow,
odpadkow orazmieci; z udokumentowaniem miejsc sktadowania odpaldd ich utylizacij;

12) przywrécenie po zak@zeniu robot terenu budowy oraz terenu stagoggo zaplecze budowy
do stanu przewidzianego w projekcie;

13) biezace informowanie Zamawiagego o sposobie prowadzenia j&iowych prob na budowie;

14) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawgago, o terminie zakrycia robot
ulegapcych zakryciu oraz terminie zaniku robdét zanikgich, na 3 (trzy) dni przed
przewidywanym ich zakryciem lub zanikoiem. Jeeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiacego, zobowszany jest odkry roboty lub wykoné otwory niezlgdne do
zbadania robét, a ngghie przywroat roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i rgzyk

15) informowanie na gmie Zamawiajcego w przypadku odbioru lub odbioru wymagajgo
powotania komisji z udzialem 0s6b trzecich, z wygatzeniem 7 (siedmiu) dni;
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16) zgtaszanie i uzgadnianie z Zamaw@®@jm koniecznéci wykonania robdt zamiennych przed ich
realizacy;

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawig@mu dokumentéw pozwalgych na ocep
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, va szczegolnéci: dokumentagj
powykonawcz, inwentaryzag geodezyjg powykonawcg, protokoly bada i sprawdze,
protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi eksploatacji, dziennik budowy,
zaswiadczenia wiciwych jednostek i organéw wymagane przepisami ikudeentacy
projektowg, niezledne swiadectwa kontroli jakéci, oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych
mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ,a” i lit. ,b” uatvy Prawo Budowlane;

18) przekazanie Zamawiggemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przemam@iapcego,
dokumentéw odbiorowych wraz z instrukcjami eksphaggnymi;

19) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie widplaialngci cywilnej Wykonawcy
na zasadach opisanych w Umowie;

20) zapewnienie zabezpieczenia przeciwgrowego dla placu budowy;

21) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robdt zgodnieasadami bezpiearswa i higieny
pracy;

22) zapewnienie ochror§rodowiska na terenie budowy oraz w bezpdnim otoczeniu;

23) udostpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanymeprZamawiajcego w czasie
realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawcae nponosi odpowiedzialioi
za dziatalnéc tego wykonawcy, jego mienie itp;

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, dekici badz magtku Zamawiagcego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzeniea swoéj koszt i ryzyko;

25) zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznegoowyd w rozmiarach koniecznych
do realizacji Przedmiotu Umowy

26) strzezenie mienia znajddgego s¢ na terenie budowy w terminie od daty pepé terenu
budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamaegsnu protokotem kcowego
odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

27) udostpnianie Zamawiacemu dokumentow Wykonawcy, w tym dokumentéw finansth
zwigzanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym daigpeh terminowego usuwania
usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odiMg a take stwierdzonych w okresie
gwarancji i ekojmi;

28) W razie koniecznéxi opracowanie dodatkowych rysunkoéw lub opracowktore mog byé
wymagane w zwizku z wykonywaniem robo6t lub z innych powodow, zgiedz niniejsz
Umowg (M. in. rysunki warsztatowe, plany organizacji dhborganizacji placu budowy itp.)
Wykonawca powiadomi na ghie i przedtay te rysunki Zamawiagemu do akceptacjigéznie
Z towarzyszcg dokumentagj i specyfikacjami. Koszty wykonania wszelkich opraen poniesie
Wykonawca;

29) Wystgpienie z kompletnym wnioskiem o zaje i umieszczenie w pasie drogowym gazen
wraz z opracowaniem projektu drogowego organizaeofhu na czas trwania robo6t. Optlaty
Zwigzane z zajciem i umieszczeniem wdzen w pasie drogowym ponosi wykonawca do czasu
uzyskania protokotu odbioru koowego.

30) przedi@enie Zamawiajcemu niezbdnych @wiadcze, wnioskdw w cigu 7 dni od daty
zawarcia Umowy do wymaganych zawiadofmie rozpoczciu prac i robét budowlanych
z zachowaniem wyznaczonych terminéw przez danengrga

31) ptacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw.

Przedstawiciel Zamawiggego uprawniony jest do sprawdzaniaseimdci Personelu Wykonawcy

uczestnicacego w realizacji prac.

Wykonawca pokryje koszty zgdane ze zkyciem wody i energii elektrycznej oraz innych medida

cele prowadzonych rob6t i zaplecza budowy, kosagamizowania terenu budowy i ochrony mienia.

Wykonawca bdzie gospodarzem na terenie prowadzonych robétabyl mhzegcia terenu rob6t do

czasu jego oddania Zamawjegmu, na zasadach przewidzianych prawem budowlanym,

a w szczegolnii jest zobowizany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robotettgh Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepiséw prgeziarowych na terenie budowy i zaplecza
socjalnego budowy;

3) przestrzegania pagdku i czystéci wymaganych odpowiednimi przepisami.
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10.

11.

12.

Wykonawca éwiadcza,ze wszystkie osoby pozosiag w jego dyspozycji w ramach wykonywania

robét obgtych Przedmiotem Umowy, posiadaj

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifjgazawodowe;

2) aktualne badania lekarskiezghi przepisy naktadajobowinzek posiadania takich bada

3) s3 przeszkolone w zakresie przepiséw bhp i przeckapmwvych;

4) s3 ubezpieczone od ngpstw nieszegliwych wypadkéw;

5) posiadaj prawo wykonywania pracy na terenie RzeczpospoRugskiej, o ile przepisy prawa
naktadag taki obowgzek.

Na kazde zadanie Zamawiajcego, Wykonawca zobogdany jest okazamu, na wskazane materiaty,
surowce i urgdzenia, dokumenty dopuszczeg je do aytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami
o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zg@rino
Wykonawca jest zobowkany, przed kada dostawy na teren budowy, przedstawZamawiagcemu
.Kartg materiatowy” urzadzen i materiatdw, ktore zamierza wbudotvev trakcie realizacji zadania.
Materiat lub urzdzenie mog by¢ wbudowane przez Wykonawcpo uzyskaniu na to zgody
Zamawiajcego.
Brak dokumentéw wymienionych w ust. 6 lub @dbie podstaw do odmowy zatwierdzenia przez
Zamawiagcego odbioru robot i spowoduje wstrzymanie zaptdynagrodzenia do czasu
uzupetnienia przez Wykonawdych dokumentéw. Zamawigly maze tez zazadat zdemontowania
materiatébw lub urgzdzen wbudowanych bez uprzedniego uzyskania akceptaajnatviajcego
okreslonej w ust. 7 na koszt i ryzyko Wykonawcyzgdi te materiaty lub urgdzenia nie bda spetniaty
wymaga okreslonych w dokumentacji budowlanej oraz w SIWZ orazada od Wykonawcy
zasppienia ich materiatami lub ugdzeniami spetnigcymi te wymagania.

Po zakdaczeniu robdt Wykonawca zoboyzije sé na wtasny koszt upagdkowa: teren budowy

i zlikwidowa¢ wtasne zaplecze terenu robdt. Wykonawca wycofarenu robot wszystkiérodki

produkciji oraz osoby, ktérymi dysponowat przy pracyerminie 7 (siedmiu) dni od dnia koowego

odbioru Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawigiemu maliwos¢ statej kontroli prowadzenia robot igdizie s

stosowat do wszelkich poleteinstrukcji Zamawiajcego zgodnych z prawem polskim.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy rgmstzmiana stanu prawnego Wykonawca wykonana

swoje zobowjzania wynikagce z Umowy zgodnie nowymi przepisami prawa.

W zakresie wykonywania robo6t stangaych Przedmiot Umowy Wykonawmbcizaja hastpujace

obowigzki:

1) Wykonawca (i) zgodnie z Uma@woraz poleceniami Zamawigjego z nhajwysz starannécia
I pilnoscia wykona i wykaiczy roboty budowlane wchosglze w sktad Przedmiotu Umowy oraz (ii)
usunie wszelkie wady i usterki w tych robotach;

2) Wykonawca dostarczy wymienione w Umowieaalzenia i dokumentagjoraz zapewni nieziolng
mobilizacg catego personelu Wykonawcy, w tym w szczegétheosob wskazanych w Ofercie,
jak réwniez zapewni materialy ztywalne i inne przedmioty i ustugi, zarbwno o chaeake
tymczasowym jak i staltym, wymagane do wykonaniadtdbich wykaczenia, jak réwnig do
usuwania wad;

3) roboty obejmuyj wszelkie prace i czynsoi potrzebne do osjnigcia rezultatdbw opisanych
w Umowie;

4) Z zastrzeeniem dalszych postanowi&mowy Wykonawca zobowzany jest w szczegdélia do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegétndego uradzenia we wtasnym zakresie
i na whasny koszt stosownie do prggj organizacji rob6t oraz wdaiwego oznaczenie
i zabezpieczenia, zapewnienie rngtego tadu i porgdku, a w szczegoldoi przestrzeganie
przepiséw BHP oraz przepisow ochramgdowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymagdn przepisami zabezpiedzep.pa.
na terenie budowy,

c) zabezpieczenia instalacji i gdzen na terenie budowy i w jej bezfgednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywaniot stanowdcych Przedmiot
Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym odegrekdd komunikacyjnych oraz usuwanie
niepotrzebnych ugrizer pomocniczych, zfinych materiatdw oraz odpaddw na koszt wtasny,

e) prowadzenia robot z zapewnieniem pelnego bezgistwa w trakcie wykonywanych prac
osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,
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f) uzycia materiatbw budowlanych dopuszczonych dgywania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, gwarantacych odpowiednj jakos¢, o parametrach technicznych i jakmwych nie
gorszych ni okreslone w dokumentach opisigych Przedmiot Umowy,

g) bezzwlocznego powiadamiania Zamawtago o wszelkich midiwych wydarzeniach
i okolicznaciach mogcych wplyrgé na opdénienie robo6t oraz w razie zaistnienia takiej
potrzeby wykonanie na koszt wlasny prac nielrlych ze wzgldu na bezpiecZstwo lub
konieczné¢ zapobigenia awarii,

h) odtworzenie na wkasny koszt ewentualnych znszcinnych szkod w prowadzonych robotach
oraz na terenie budowy,

I) doprowadzenie do nalgtego stanu i porglku terenu budowy po zakozeniu realizacji
Przedmiotu Umowy;

5) Wykonawca zaznajomi iz umiejscowieniem wszystkich istrieych instalacji, takich jak
odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczn@yiattowody, wodocigi, gazocigi, cieptocagi
i podobne, przed rozpogaem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mgmych uszkodz
istniejgce instalacje. Kalorazowo, przed przygtieniem do wykonywania rob6t Wykonawca
wykona kontrolne wykopy. Wykopy edg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie r® stanowd zagraenie bezpiecZestwa ruchu, zycia
i bezpieczéstwa publicznego. Wykonawcadrie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog,
rowow odwadniajcych, wodocigow i gazocigdw, cieptocagow, stupow i linii energetycznych
teletechnicznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnejinstalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow zasievykonywania Robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzewiavtasny koszt, a tak, jeli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamaoegp;

6) Wykonawca bdzie zobowazany uzyské& wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsbiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchaitio wymagane do niezbnego
zdemontowania istniggych instalacji, zamontowania instalacji tymczasolwyusungcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istoigth instalacji, kadorazowo na podstawie
uzgodnié poczynionych z Zamawiggym;

7) Wykonawca winien wykortaprzedmiot zamowienia zgodnie z opisem przedmi@mn@vienia
zawartym w SIWZ. W przypadku niejednoznac@idub jakichkolwiek watpliwosci dotyczcych
opisanego przedmiotu zaméwienia Wykonawca winiewipdomic Zamawiagcego o tym fakcie
w celu otrzymania niezidnych wyjgnien;

8) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za adekwatidp stabilngé i bezpieczastwo wszystkich
dziatah na terenie budowy oraz wszystkie technologie pdagaia prac;

9) Na kade zadanie Zamawiacego Wykonawca przedtp szczegoOlowy opis organizacji
i technologii, ktére zamierza stosofvdla wykonywania rob6t. Do raz ustalonych orgarjizac
i metod nie bda wprowadzanezadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomieragody
Zamawiajcego. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jakai,

c) projekt zabezpiecaeBHP,

d) dokumentagjpowykonawcsg, o zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym,
e) geodezyjmdokumentag powykonawcz,

f) instrukci obstugi i eksploatacji ugelizen w jezyku polskim.

10)Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. &dbie podlegata zatwierdzeniu przez Zamaygego.
Zatwierdzenie tych opracowa przez Zamawiacego nie umniejsza odpowiedziasob
Wykonawcy za jak& tych opracowa. Roboty nie bdg uznane za ukazone dla celéw przggia,
dopdki dokumentacja ta nie zostanie przekazana W@apgemu w stosownej ikzi oraz nie
zostanie przez niego zatwierdzona,

11) Zgodnie z postanowieniami Umowy lub poleceniadamawiajcego Wykonawca winien
umazliwi ¢ wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiggego,

b) wszelkim innym wykonawcom, zaarigavanym przez Zamawigego,

c) przedstawicielom organdéw publicznych, ktorzy modpy¢ zatrudnieni w zwjzku
z wykonywaniem prac na terenie budowy;

12) Wykonawca wytyczy roboty wchogtz w sktad Przedmiotu Umowy w naaniu do punktow,
linii i pozioméw odniesienia wyspecyfikowanych w Omie Ilub przekazanych przez
Zamawiajcego. Wykonawca dolzie odpowiedzialny za prawidiowe rozmieszczenieystkich
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czgéci robot, a take skoryguje kady blad w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowani
robot;

13) Wykonawca zapewni nieglng obstug geodezyjn dla robét, zgodnie z prawem budowlanym
i innymi przepisami. Po ukmzeniu rob6t Wykonawca wykona i dostarczy Zamayeenu
powykonawcz dokumentag geodezyjn;

14) Wykonawca ustanowi system zapewnieniadeke celu wykazania stosowania glo wymaga
Umowy. Razem z wnioskiem o wydanie terenu budowykiiviawca przedstawi Zamawiapmu
program zapewnienia jaka, ktory powinien by zgodny z wymaganiami Umowy i zawiérao
najmniej:

a) procedury zargdzania jakécia na terenie budowy,

b) struktug organizacyjn do wdraania procedur zagdzania jakécia,

¢) ewidencg podecznikdéw zaradzania jakécia, jakie kedg wykorzystane,

d) procedury zapewnigge, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajyymogi co do zamdzania
jakoscia. Wykonawca uzyska akceptaciZamawiajcego dla przedstawionego systemu
zapewnienia jakaei w terminie 14 dni od przekazania Zamawigmu programu zapewnienia
jakosci;

15) Zamawiagcy udosgpni do wiadoméci Wykonawcy wszelkie odrsoe dane dotyeze terenu
budowy, ktére posiada. Wykonawcadzie odpowiedzialny za interpretadych danych. Bdzie
sie uwazato, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit teren budowy, jegoczenie, SIWZ i inne
dostpne informacje orazze przed zieeniem Oferty, uznat je za wystarczag, jeeli chodzi
0 wszystkie odnéne sprawy obejmage:

a) ksztalt i charakter placu budowy,asknie z warunkami podpowierzchniowymi,

b) warunki klimatyczne,

c) zakres i charakter pracy, materiatéw, gfuz urzdzen, koniecznych do realizacji,

d) obowigzujagce procedury administracyjne zmane z realizagjPrzedmiotu Umowy,

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyce dosipu, zakwaterowania, wdzen, personelu,
energii, transportu, wody i innych ustug,

f) uwarunkowa wynikajacych z lokalizacji placu budowy z uwzgdhieniem maliwosci
transportowych do miejsca wykonywania robo6t budontdn.

16) Wykonawca poniesie wszelkie koszty i atienia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich
moze potrzebowd wiacznie z takimi, jakie @ potrzebne dla dogtu do terenu budowy.
Wykonawca uzyska tak na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe otyiefaplecza poza
przekazanym terenem budowy, jakich a@mopotrzebowé dla wykonania rob6t wchodeych
w skiad Przedmiotu Umowy;

17) Wykonawca podejmie wszelkie niedne kroki, aby chroii srodowisko oraz zapobiega
szkodom i ograniczaich skutki i ucazliwosci dla ludzi i mienia, a tade szkodom wsrodowisku
naturalnym, wynikajcym z zanieczyszcse hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego
dziatay, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy z dirBa wrzénia 1996r.

0 utrzymaniu czysti i porzdku w gminach oraz regulaminéw utrzymania cz§stoporzdku,

obowigzujacych w gminie, na terenie ktorej sealizowane roboty wchogee w sktad Przedmiotu

Umowy, w szczegolnii dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej $ld kontenerow do skladowania odpadow budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizérzedmiotu Umowy,

b) wiasciwego postpowania z odpadami powstatymi w trakcie realizé&gjzedmiotu Umowy
zgodnie z ustagz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

c) zakazu spalania i zasypywania odpaddéw na tepadée budowy,

d) przekazywania odpadow jednostkom upawi@nym do swiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami,

e) zawierania uméw na odbiér odpadddciekdéw powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, jezeli powstanie taka konieczfg

f) utrzymania w czystei rejonow wyjazdow z placu budowy.

13. Do stosowania spitz i materialdw oraz zaang@awania personelu Wykonawobcihzaja nastpujace
obowigzki:

1) Przedmiot Umowy d¢dizie wykonywany przez Wykonawgrzy pomocy personelu wskazanego
w Ofercie. W przypadku zienia przez Wykonawc propozycji dokonania zmiany o0s6b
Z personelu Wykonawcy, Zamawjay zaaprobuje zagtienie podstawowego personelu jedynie
wtedy, kiedy odnéne kwalifikacje i zdolnéci proponowanego personelugdd takie same lub
wyzsze ni kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ. z@ Zamawiajcy zwrOci s¢ do
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14.

15.

16.

17.

Wykonawcy zzadaniem odsugtcia od wykonywania Przedmiotu Umowy ol@nej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni swg@anie, to Wykonawca zapewtrie osoba
ta w cagu 7 dni opsci teren budowy i nie d¢alzie miatazadnego dalszego wptywu i zyzku z
czynnaciami zwgzanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed uggwterminu 7 dni
od otrzymania zadania Wykonawca przedstawi propozycflokonania zmiany tej osoby.
Zamawiajicy zaaprobuje zagtienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odne kwalifikacje
I zdolnasci proponowanej osoby, ¢da takie same lub wisze ni kwalifikacje personelu
wymienione w SIWZ;
2) Wykonawca bdzie przestrzegat obowdujgcego prawa pracy, odnegsego s¢ do personelu
Wykonawcy;
3) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za caly sptaVykonawcy.
B:dzie sé uwazato, ze sprzt Wykonawcy dostarczony na teren budowy jest praezony wyhcznie
do wykonywania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobogaany przechowyw@ai zabezpieczana wiasny koszt ugglzenia i materiaty
zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie kosztytym zwhzane uwaa Sk za zawarte
w Wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie rslesie zadne dodatkowe wynagrodzenie.
Dostawa materialdw i ugdzer na plac budowy musi By poprzedzona przekazaniem przez
Wykonawe Zamawiagcemu zaleag producenta odrsmie ich skiadowania oraz zaakceptowaniem
przez Zamawiajcego miejsca, na ktorym widzenia i materiaty éra sktadowane.
Wszelkie urgdzenia i materiaty naky sktadowad w miejscach przeznaczonych do ich sktadowania,
przy czym niedopuszczalne jest ich skiadowanie Iz@bezpieczenia lub zabezpieczonych
prowizorycznie. Zamawiagy bedzie uprawniony w kalej chwili do skontrolowania, w jaki sposob
Wykonawca przechowuje materialy i gdzenia. Skladowanie waden sposéb nie e powodowa
uszkodzenia lub obignia parametrow technicznych materiatow lubademr. Zamawiajcy maze
zgdat zmiany miejsca lub sposobu skladowanizefiezostaje stwierdzona midwosé uszkodzenia lub
obnizenia parametrow technicznych.
Wykonawca jest zobogaany sporzdzic dokumentagj powykonawcg, dokumenty odbiorowe oraz
wszelkie dokumenty przedktadane do odbioréw i pizad je Zamawiajcemu w 2 egz. (oryginat +
kopia) w wersji papierowej oraz w 1 egz. wersjikdlenicznej w formacie PDF, w segregatorze
uporzdkowary zgodnie ze spisem #a&.

§8
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajicy i Wykonawca g obowizani wspotdziala w celu zapewnienia petnej realizacji umowy,
w szczegolngéci w odniesieniu do zakresu, jaldi termindéw okrélonych w umowie.

Wykonawca jest obowkany wspoétdziaka z Zamawiagcym w sprawach zwranych z wykonaniem
czynnaci wymaganych przez prawo budowlane, nigltiych do oddania Przedmiotu Umowy
stanowicego wynik realizacji robot okénych w umowie.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stagoych Przedmiot Umowy kala ze Stron,
w ramach swoich obowikdéw, jest obowjzana do usugcia tych przeszkdd pod rygorem pokrycia
szkdd, doznanych z tego powodu przez drstgore.

Kierowanie robotami i innymi zadaniami gbymi przedmiotem umowy Wykonawca powierza Pani/u
............................................ , ktdpedzie wykonywat osolitie, tel. stdbowy: ............ccccoviiiiiniinn,
tel. Kom. ..o @M. :

Koordynacg realizacji zobowjzan  Zamawiagcego, Zamawiagy powierza  Pani/u
............................................ , kiobedzie wykonywat osolicie, tel. stadbowy: ...........ccccevviiiiiiinnns,
tel. Kom. ..o @M. .

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wtagnodpowiedzialnéc i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania zapgaicze
jakie g wymagane rzetejnpraktylg budowlan oraz aktualnymi okoliczrimiami, aby zabezpieczy
prawa widcicieli posesji i budynkéw ssiadupcych z terenem budowy i unikgpowodowania tam
jakichkolwiek zaktocé lub szkod.

15



Wykonawca zobowizuje s¢ na whlasny koszt do ubezpieczenia: (i) robét tj. diva podpisania
protokotu kacowego odbioru robét i zlikwidowania zaplecza bugioma sumg ubezpieczenia nie
mniejsz niz rownowarté¢ Wynagrodzenia brutto. (ii) maszyn budowlanych webieznych
ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdéw mechanicze/dzkody powstate w zgaku z ruchem
posiadanego pojazdu oraz (iii) odpowiedzidtiocywilnej Wykonawcy za szkody powstate na
budowie w mieniu i na osobach, na okres w tym pismklmowy opisany na swrubezpieczenia nie
mniejsz niz 100.000,00 zt (stownie sto tysty ztotych 00/100).

Dowody zawarcia ubezpieazeo ktérych mowa w ust. 2 wykonawca przegt@amawiagcemu wraz

Z wnioskiem o wydanie terenu budowy pod rygorem @gynwydania terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpietize ktorych mowa w ust. 2 to wéwczas Zamawig maze
ubezpieczy Wykonawe na jego koszt. Zamawigjy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy pegti¢ z Wynagrodzeniadulz roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia
zaspokot z Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy termin obowiywania polisy bdzie mial s¢ zakaczye przed terminem
okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawcalégczternécie) dni przed uptywem tego
terminu, ma obowgzek przedtay¢é Zamawiajcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
W przypadku uchybienia temu oba&kowi Zamawiajgcy maze ubezpieczy Wykonawe na jego
koszt. Zamawiajcy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt apeczenia Wykonawcy
potracic z Wynagrodzenia dulz roszczenie o0 zwrot kosztéw ubezpieczenia zaspokoi
z Zabezpieczenia.

Jeveli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktérego zawarnidbownzany jest Wykonawca, utraci SWoj
waznos¢ w okresie obowizywania Umowy, to wéwczas Wykonawca niezwlocznievrza nowe
ubezpieczenia w zakresie, w jakim ofeeto Umowa. Jeeli Wykonawca nie wykona obowzku
zawarcia umow ubezpieczenia, to wowczas Zamawyajbezpieczy Wykonawcna jego koszt.
Zamawiajcy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt agieczenia Wykonawcy pairi¢

Zz Wynagrodzeniadulz roszczenie o zwrot kosztéw ubezpieczenia zaspakdabezpieczenia.
Dokument potwierdzagy zawarcie ubezpieczenia w wymaganym zakresieoatanabcznik nr 1
do Umowy.

§10
GWARANCJA | R EKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakai na Przedmiot Umowy, na okres ...............

(S ) miesgcy, liczac od dnia odbioru kacowego Przedmiotu Umowy.
Okres ekojmi za wady na Przedmiot Umowy jest rowny okreisgwarancji jakdci zaoferowanemu
przez Wykonawei wynosi: ......... miesicy liczac od dnia odbioru kicowego Przedmiotu Umowy.

W przypadku wysipienia wad lub usterek w okresiekojmi za wady lub gwarancji jakoi
Wykonawca zobowvezany jest przygpi¢ do ich usunicia w terminie 3 (trzech) dni od wezwania
Wykonawcy przez Zamawigiego do ich usugtia, chybaze wystpienie okrélonej wady lub usterki
wymaga podjcia natychmiastowego dziatania i ugénje na wiasny koszt oraz w terminie
okreslonym przez Zamawiagego.

Wezwanie Wykonawcy do usugia wady lub usterki Zamawigy zobowizany jest zawiadori
Wykonawe na pimie.

Wykonawca nie mge odméwé usunécia wad lub usterek.

W przypadku nieprzygpienia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, do usui@ wad lub usterek,
badZz nie usunicia wad lub usterek w oldlenym terminie Zamawigcy ma prawo zleéi ich
usungcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokooszczenie o zwrot kosztow
wykonawstwa zagpczego z Zabezpieczenia. Usgaie wad i usterek przez wykonagvzastpczego
nie ma wptywu na udzielarprzez Wykonawg gwaranc i rekojmie.

Zamawiajcy jest uprawniony do korzystania z uprawnieynikajacych z ekojmi za wady lub
gwarancji jakéci wedtug wtasnego uznania.

Roszczenia z tytutu gwarancji mppy¢ zgtoszone tate po uptywie okresu gwarancji,zgi przed
uptywem tego terminu Zamawigy zawiadomit Wykonawgo wadzie.

Okres gwarancji ulega wydtaniu na okres potrzebny na usgom wad i usterek.
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§11
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaj, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpigiez naleytego
wykonania Umowy (dalej: ,Zabezpieczenie”), w formie................ w kwocie stanowicej
réwnowartéé 5 (pie¢) % Wynagrodzenia brutto, co stanowi Keot............................ , stownie:

dokumentu zabezpieczenia musi zéstprzednio zaakceptowana przez Zamaygigo.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca m® dokondé zmiany formy Zabezpieczenia na jadnob
kilka form, o ktorych mowa w pkt 21.4 SIWZ. Zmiaf@my zabezpieczenia nie stanowi zmiany
Umowy.

Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na@abeenie i ewentualne zaspokojenie wszelkich
roszczé Zamawiajcego z tytutu niewykonania lub nienajgego wykonania umowy oraz gwarancji
i rekojmi za wady.

Zwrot 70 (siedemdziestiu) % kwoty Zabezpieczenia nagst w terminie do 30 (trzydziestu) dni
od daty podpisania protokotu odbiorunkowego Przedmiotu Umowy.

Strony postanawiaj ze kwota odpowiadaga 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia stabowi
bedzie zabezpieczenie roszéze tytutu rkojmi za wady, zostanie zwrécone po uptywie 15 o
uptywu okresu gkojmi i gwaranciji.

Zamawiajcy ma prawo zaspokdiz Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu yik®nania lub
nienaleytego wykonania zobowkania niezalenie, czy wynikag z Umowy czy przepisoéw prawa oraz
roszczenia zgkojmi za wady.

W przypadku zmiany terminu zakezenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca odpgaimio
zmieni termin obowgzywania Zabezpieczenia. Wykonawca olgmany jest do przedienia
przedhizonego Zabezpieczenia w terminie 30 dni przed uphywerminu wanaosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Niewniesienia oraz nieprzegiiie Zabezpieczenia stanowi nierigte wykonanie
Umowy przez Wykonawg

§12
KARY UMOWNE | ODST APIENIE OD UMOWY

Strony ustalaj odpowiedzialné za niewykonanie lub nienaige wykonanie zobowezair umownych
w formie kar umownych w nagiujascych przypadkach i wysokoiach, przy czym podstaw
do naliczania kar umownych jest Wynagrodzenie nyoree brutto okrélone w § 3 ust. 2 umowy
Wykonawca ptaci Zamawiagemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w st&sutio termindw okrdonych w § 2
ust.1 —w wysokei 0,2 % Wynagrodzenia zaidy dzien zwioki,

b) za zwlok w usunéciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach lu okresach
gwarancji jakéci lub rekojmi za wady — w wysokei 0,1% Wynagrodzenia za #dy dziea
zwloki, liczony od dnia uptywu terminu wyznaczonegg usurgcie wad lub usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Wmozgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym z przyczynzdeych po stronie Wykonawcy — w wysckn 0,1%
Wynagrodzenia za kdy dzier przerwy,

d) za odsipienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiaingé Wykonawca —
w wysokaci 20% Wynagrodzenia,

e) za kady przypadek wykonywania robét budowlanych wchpgzh w sktad Przedmiotu
Umowy za pomog hiezgtoszonych Podwykonawcow — w wysédidd,2% Wynagrodzenia.

f) za kady stwierdzony przypadek braku zapewnienia kieratwa robo6t zgodnie ze ztong
oferta-w wysokaci 5000,00 zt.

taczna wysoké&t kar umownych nalmych Zamawiajcemu nie przekroczy 20% wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w 83 ust. 2 niniejszej Umowy.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodawanwysokdci rzeczywicie
poniesionej szkody, niezaigie od wysokéci naliczonej kary umowne;j.

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo pmenia kar umownych z wynagrodzenia.

Wykonawca zobowzany jest to zaptacenia kary umownej w terminie M dd wezwania
Zamawiajicego.
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10.

11.

Strony postanawiaj ze oprocz przypadkoéw wymienionych w przepisach KedeKywilnego oraz
ustawy Prawo zamowiepublicznych przystuguje im prawo oggtenia od Umowy w nagpujacych
wypadkach:

1) Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od Umowy w catym okresie jej obazywania,

jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zaja maptku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZobpowodugcej, ze wykonanie umowy nie g
w interesie publicznym, czego nie ama bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy me zagroz istothnemu interesowi bezpiedztwa pastwa lub
bezpieczéstwu publicznemu, zamawigy maze odsgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzg¢cia wiadomaci o tych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca 280
zgdat wylacznie wynagrodzenia nadeego z tytutu wykonania egci Umowy,

c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozgogealizacji Przedmiotu Umowy
w terminie 7 (siedmiu) dni lige od zawarcia Umowy, golz nie kontynuuje jej, pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawi&go,

d) Wykonawca z przyczyn niezai@ych od Zamawiacego przerwat realizagjprac robét
i przerwa trwata dizej niz 7 (siedem) dni,

e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem poszdeggh robét wchodgych w sktad
Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadzi@ jeden) dni w stosunku do terminu ckomego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

f) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnyz@gtrzeen Zamawiagcego nie
wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z Umpwlub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowpgzania umowne,

g) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchecz w Przedmiot Umowy za pompc
Podwykonawcéw, ktorzy nie zostali Zamavizgmu zgtoszeni,

h) Wykonawca nie przedha waznosci wygasagcej polisy ubezpieczeniowej.

Wykonawca udzielagkojmi za wady i gwarancji jakkci w zakresie okrdonym w Umowie na Gg¢

zobowpgzania wykonag przed odsfpieniem od Umowy.

Odstpienie od Umowy naspuje za pérednictwem listu poleconego za potwierdzeniem aablob

w formie pisma zidonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z ithwotrzymania

oswiadczenia o odsgpieniu przez Wykonawc Oswiadczenie o odsgpieniu powinno by ztozone

najp&niej w terminie 30 dni od dnia, w ktérym zaistnigladstawa uprawnigga do odsipienia.

Strony zgodnie ustakpj ze odsgpienie od Umowy zar6wno na podstawie przepisow wista

jak réwniez postanowié umownych bkdzie s¢ odnosito doswiadcze jeszcze niezrealizowanych

(tzw. odsgpienie ze skutkienex nunc). Strony zgodnie postanawdgjiz wzajemne rozliczeniaely

dokonywane na podstawie cen wyni@jch z Umowy.

W przypadku odgpienia od Umowy Wykonawgci Zamawiajcego obcizajg nastpujace obowazki

szczegoOtowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogpgienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiagcego sporgdzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w tiokwedtug stanu
na dzié odsgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrediestoonnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktorej przyczyny naglitfo odstpienie;

3) Wykonawca sporglzi wykaz tych dokumentéw, materiatow, konstrukkafp urzdzen, ktore nie
mog by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych tohé obgtych Umowg, jezeli
odstpienie od Umowy nasgpito z przyczyn od niego niezateych;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamavwgegmu roboty przerwane oraz roboty zabezpigces)
jezeli odsgpienie od Umowy nagpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnéci oraz niezwtocznie a najpdiej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu
robét dostarczone przez niegoadzenia zaplecza;

5) Zamawiajcy w razie odsipienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca aipowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanychz odo zaptaty Wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia gpistnia od Umowy.
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§13
ZMIANY UMOWY

Zamawiajcy dopuszcza miiwos¢ zmian postanowiezawartej Umowy w stosunku do §oe oferty

na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy gajgych na wprowadzeniu zmian w zakresie
terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie anyi sposobu wykonania robét oraz w zakresie
zmiany wynagrodzenia.

Zamawiajicy przewiduje maliwosé dokonania nagpujacych zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Wmo

a) 0 czas opfnienia Zamawiajcego w wykonywaniu jego oboyakéw wynikapcych
z Umowy, jezeli takie opé@nienie jest lub &dzie miato wpltyw na wykonanie robdét,

b) o czas dziatania Sity Wgzej oraz o czas nieatiny do usuricia jej skutkdw i nagpstw,

c) w przypadku zmiany powszechnie obemijacych przepisOw prawa, regudgych zasady
wykonywania robot,

d) o czas opgnienia w wykonaniu przez podmioty zegtrzne ustug/czynrimi koniecznych
do wykonania prac olilych Umows, z zastrzeeniem,ze wykonawg tych ustug/czynnii
nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie odpowie i,

e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy byta m#iwa z przyczyn leagcych po stronie
Zamawiajcego oraz nagpstw tego zdarzenia (w szczegdlciouniemaliwienie rozpoczcia
realizacji robot lub wstrzymania iglviadczenia przez Zamawigiego),

f) o czas, kiedy realizacja przedmiotu Umowy byta rigliwa oraz nasfpstw tego zdarzenia
w przypadku napotkania przez Wykonawab Zamawiajcego okolicznéci niemazliwych do
przewidzenia i niezalmych od nich np. wygpienia zjawisk zwizanych z dziataniami oséb
trzecich, za ktérych dziatania odpowiedzigicio nie ponosi zadna ze Stron
uniemaliwiajgcych wykonywanie zobowzan wynikajgcych z Umowy,

g) o czas niezflny do wykonania prac wynikgiych z zalece wilasciwych organdw jeeli
wykonywanie swiadczér wchodacych w zakres Przedmiotu Umowy zostato wstrzymane
przez widciwe organy z przyczyn niezaigych od Wykonawcy, co uniemovia terminowe
zakaczenie realizacji Umowy,

h) o czas niezfdny do uzyskania wyrokuadowego, lub innego orzeczeniads lub organu
administracji publicznej, jeli zajdzie koniecznii uzyskania wyroku agglowego, lub innego
orzeczenia glu lub organu administracji publicznej, ktérego lemzndci nie przewidziano
przy zawieraniu Umowy,

i) 0 czas opgnienia wynikajcy z dziata i zanieché instytucji polskich bBdz Unii Europejskiej
zaangaowanych w realizag¢j kontrok lub finansowanie przedsiziecia (w szczegOlriei
takich jak zmiana Ilub przggie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowakod
wydatkow),

J) o czas wynikajcy z koniecznéci uwzgkdnienia wptywu ewentualnych prac dodatkowych
i zamiennych na realizacprzedmiotu Umowy,

k) o czas niezfziny do dostosowania przedmiotu Umowy do celdw kiilsych Umowa zostata
zawarta,

[) o czas opgnienia wynikajcy z zastania odmiennych od prayich zgodnie z wykonanymi
badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkéw terenowyeth szczegdlngi istnienia
niezinwentaryzowanych wdzei, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych oraz
nieprzewidzianych warunkoéw geologicznych, terendwyrcheologicznych, wodnych itp.,

m) 0 czas op#nienia wynikajcy z wstrzymania robo6t przez wkwy organ z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy, co unieftizvia terminowe zakaczenie realizacji Umowy,

n) o czas opgnienia wynikagcy z nasgpstw dziatania organéw administracji, w szczegétno
przekroczenie zakénych przez prawo terminéw wydania przez organyiadstracji opinii,
uzgodni@, decyzji, zezwolg, itp.; odmowa wydania przez organy administragjimaganych
decyzji, zezwolé, uzgodni@, co uniemaliwia terminowe zakaczenie realizacji Umowy,
Z wylgczeniem przyczyn lgcych po stronie Wykonawcy,

0) konieczné¢ wykonania rob6t spowodowanych przezdgt w danych wyjciowych, ktérych
doswiadczony Wykonawca nie mégt w racjonalny sposotkm, ani unikraé zwiagzanego
z tym opénienia,

p) dopuszcza sizmiare terminu wykonania Przedmiotu Umowyz@i zmianie ulega terminy
realizacji uwzg¢dnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o ida@hsowanie (w tym
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Q)

s)

wydtuzenie terminu realizacji zadania) dla Projektu — wbas termin wykonania nme zostéa
zmieniony o czas wynikagy z uzyskanej przez Zamawjeggo zgody ha zmiarterminu,
dopuszcza gizmiarg terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadkuzgutuzajacej st
procedury udzielenia zamoéwienia publicznego o azaghzdny do wykonania przedmiotu
Umowy,

w przypadku wysipienia niezinwentaryzowanych lub¢bhie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danyetynikajacych z dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamawi&go, co spowodowato wstrzymanie wykonania
robét budowlanych, zmigndokumentacji projektowej lub wykonanie robét déaatych lub
zamiennych,

w przypadku wysipienia okolicznéci uprawniagcych do zmiany przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa powsgej, jezeli okoliczngci te maj wptyw na termin wykonania Umowy,

termin Umowy mae ulec zmianie o czas, w jakim 8] wskazane okoliczroi wptynety na termin
wykonania Umowy przez Wykonawgc to jest uniemdiwity Wykonawcy terminovy realizacg
przedmiotu Umowy;

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robo6t stagoweh Przedmiot Umowy, w tym wymaga
Zamawiajcego lub rezygnaciji przez Zamawieggo z wykonania ici robot stanowgcych
Przedmiot Umowy oraz dopuszczalna jest zmiana pnicgd zamowienia poprzez zmignakresu
robot budowlanych przewidzianych w dokumentacjigktowej w przypadku:

a)

b)

c)

d)

w przypadku cgciowej lub catkowitej utraty finansowania lub phegci, skutkupcych
konieczndcia ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, przy jedesaym proporcjonalnym
zmniejszeniu Wynagrodzenia,

w przypadku wysipienia konieczngi zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowani
innych rozwizan niz przewidziane przez Zamawdagpgo, ze wzgdu na rezygnagj
Zamawiagcego z cgsci robot stanowicych Przedmiot Umowy lub zmiany warunkow
majagcych wplyw na jego realizagj zmiany obowjzujgcego prawa lub w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwaa grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

w przypadku maliwosci zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowamnych
rozwigzan niz przewidziane w wymaganiach Zamawiago, ze wzgldu na spodziewane
korzysci polegajce na przyspieszeniu realizacji, almiu kosztu wykonania lub eksploatacji
Przedmiotu Umowy, zwkszeniu jego #yteczndci, przyczynieniu si do zwkkszenia
bezpieczéstwa ludzi lub lepszej ochrordyodowiska;

zmian technologicznych, w szczegd@ob konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy
przy zastosowaniu innych rozygan technicznych /technologicznych lub materiatow ni
wskazane w dokumentacji projektowej i przetargowejszczegoélnéci gdy zastosowanie
przewidzianych rozwgzan grozi niewykonaniem lub nienalgym wykonaniem przedmiotu
umowy kydz zmiana wynika ze zmiany obayzujscego prawa 4z zmiana wynika
z niedostpnaici materiatow i technologii skutkagej niemanoscia wykonania lub
nienaleytego wykonania przedmiotu umowy. Zmiany zostamprowadzone w zakresie
umazliwiajacym oddanie przedmiotu umowy Zamaw@mu w stanie unitiwiajacym
uzyskanie pozwolenia nazytkowanie. Ze wzgldu na powysze okolicznéci zmianie mae
ulec wynagrodzenie, ktére zostanie ustalone natpetts oferty Wykonawcy, a w przypadku
braku maliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wygikagih z katalogu
SEKOCENBUDU oraz zmianie nie ulec termin wykonania robot o czas jaki wprowaikze
zmian technologicznych wptgio na maliwos¢ ukoaczenia przedmiotu umowy
w pierwotnym terminie.

Zmian projektowych, ktoreasniezledne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
wprowadzonych w trybie nadzoru autorskiego przepid=enego zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub usuwaniaeléw lub rozbienosci w dokumentacji projektowej. Zmiany
zostam wprowadzone w zakresie umliviajacym oddanie przedmiotu umowy
Zamawiagcemu w stanie unitiwiajagcym uzyskanie pozwolenia naytkowanie. Ze wzgldu
na powysze okolicznéci zmianie mae ulec wynagrodzenie Wykonawcy, ktore zostanie
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, a w przipaoraku maliwosci ustalenia takich
cen, na podstawie cen wynikaych z katalogu SEKOCENBUDU oraz zmianie z@aulec

20



f)

9)

K)

termin wykonania rob6t o czas jaki wprowadzenie amiprojektowych wplygto
na maliwosé¢ ukonczenia przedmiotu umowy w pierwotnym terminie.

Konieczndci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieéznich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej lub okoliczéd niezalenych od stron umowy;

Konieczndci wykonania robét zamiennych niezimych do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidzianelekumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajcego;

Zmiany dokumentacji projektowej z inicjatywy Zamajgcego ze wzgidu na stwierdzone
wady dokumentacji projektowej co spowoduje koni@ézmwykonania rob6t zamiennych;
Zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie kbbr prowadzoneasroboty budowlane
objete umowg powodujce zmiag dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego
w dokumentacji projektowe;j

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlapygghizez ich ograniczenie w sytuacii,
gdy wykonanie niektérych robot staloesizbedne, zmienity si okolicznagci zwigzane
z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdélnychitatie lezy w interesie publicznym,
Z zastrzeeniem,ze zakres nie me@ ulec zmianie o wcej niz 10 %zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsgaodpowiednio w stosunku do
zmniejszonego zakresu robét;

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szipeéci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji roldsytuacji: wysipienia innych warunkow
geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych tei wskazane przez Zamavgeggo w
dokumentacji projektowej, powodigych konieczn& zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, wysgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatoty 2nalezisk
archeologicznych, ktére uniemwiajg lub utrudniaj wykonanie robo6t na warunkach
przewidzianych w Umowie;

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania tolub materiatdbw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologiego
mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu inreghinologii lub materiatdw, ktoére:
podwyzsz jakos¢ wykonanych robot, zmniejszkoszty realizacji Umowy lub koszty
eksploatacji, pozwal na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwoa wydhienie
okresu eksploatacji rob6t po ich zakaeniu;

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania tolulp materiatdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedgstasci odpowiednich surowcow lub
materiatdbw na rynku budowlanym albo zaniechaniadpkoji materialdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia #li;vos¢ wykonania przedmiotu Umowy,
ti. w szczegodlnéci powoduje opénienie w posipie robdt, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalgtej staranngéci, nie mogt temu zapobiec;

3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia:

a)

b)

w przypadku dokonania zmian w zakresie terminuizaeji Przedmiotu Umowy lub zmiany
sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamageggo z wykonania e&ci
Przedmiotu Umowy — o kwetwynikajgca z tych zmian, przy czym punktem wgja do
ustalenia nowego wynagrodzenigdhp ceny wynikagce z oferty, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wyndiagh z katalogu SEKOCENBUD,

w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwiekrelonego w § 1 Umowy, pod
warunkiem, ze wykonanie cakri przedmiotu zamowienia napotyka istotne trudno
w szczegOlnéci spowodowane jest brakiem uzyskania lub utrateang@ianego
dofinansowania zérodkéw zewwtrznych, z zastrzeeniem,  w takiej sytuacji Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie w wysakd rzeczywicie wykonanych robét ustalone
na podstawie cen wynikgjych z oferty, a w przypadku braku #hieosci ustalenia takich
cen, na podstawie cen wynikaych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca
wyraza zgod. Wykonawcy nie przystugaj jakiekolwiek roszczenia zwzane

Z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy,

polegajce na zwikszeniu wysokéci wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu
Przedmiotu Umowy, o kwetwynikajaca z tych zmian, przy czym punktem Wgja do
ustalenia nowego wynagrodzenigdhp ceny wynikagce z oferty, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wyndagh z katalogu SEKOCENBUD.
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Strony dopuszczajrowniez mazliwosé:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robét stamowth Przedmiot Umowy, co do
ktérych Wykonawca w Ofercieswiadczyt, ze kydzie je wykonywat osobcie, jezeli bedzie to
konieczne dla terminowego ich wykonania lub wproreade Podwykonawcy zapewni wykonanie
zobowgzan wynikajacych z Umowy;

2) zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wakago w Ofercie j&li zmiana stanie
si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petiekiglonej funkcji (zarébwno na state jak
i na okrglony czas) bdzie spetnia wszystkie warunki okione dla tej funkcji w ogtoszeniu
0 zamowieniu dla przetargu poprzedzago zawarcie Umowy, na daiezlozenia wniosku
0 zmiarg personelu kluczowego, z tym zastreriem,ze kwalifikacje i zdolnéci proponowanego
personelu, &da takie same lub wasze ni kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ.

3) zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wahkago w Ofercie j&li zmiana stanie
sig konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petiekiglonej funkcji (zarébwno na state jak
I na okrglony czas) bdzie spetnia wszystkie warunki ok&one dla tej funkcji w ogtoszeniu
0 zamoOwieniu dla przetargu poprzedzago zawarcie Umowy, na daiezlozenia wniosku
0 zmiarg personelu kluczowego, z tym zastieriem,ze kwalifikacje i zdolnéci proponowanego
personelu, &da takie same lub wasze ni kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ.

Dokonupc zmian Umowy, Stronydala kierowa si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow, zasad

réwnaici Stron oraz ekwiwalentdoi swiadcze i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania

Umowy, poprzez dostosowanie realizacji Przedmiatwoly do zmienionych okoliczioi.

Wystpienie ktorejkolwiek z okoliczni@i mogicych powodowé zmiarg Umowy, nie stanowi

bezwzgtdnego zobowjzania Zamawiacego do dokonania zmian ani nie o stanowd

samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszc¥éykonawcy do ich dokonania.

Zmiany postanowie Umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niesasci.

Niezaleznie od postanowie ust. 2 — ust. 4, Strony dopuszezapazliwosé (i) zmian redakcyjnych

Umowy oraz (ii) zmian &dacych nasgpstwem sukcesji uniwersalnej albo pepéh z mocy prawa

petni praw i obowizkow dotycacych ktorejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych @trujawnionych

w rejestrach publicznych, jak rowidiv) zmian wynikagcych z okolicznéci, w ktérych Prawo

Budowlane dopuszcza stosowanie rozah zamiennych, o ile nie ¢bla one pogarszaly jakoi

swiadczenia Wykonawcy.

§14
POSTANOWIENIA KO NCOWE

Strony ustalaj, iz wszelka korespondencja ¢dzy nimi lkpdzie prowadzona na adresy podane
w komparycji Umowy. Strony gszobowhzane do powiadamianiagsivzajemnie o kzdej zmianie
adresu. W przypadku zaniechania pesaego obowizku korespondencja wystana na adres
dotychczasowy uznana zostanie za skutecznigcdom.

Wykonawca upowania Zamawiajcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek nieandnia lub
nienaleytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jejiralji, jak rownie w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzygtienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do
wykonania jego obowikéw — Zamawiajcy skorzystat z wykonawstwa zegtzego, tj. zlecit
podmiotowi trzeciemu okione czynnéci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymag&rmy pisemnej pod rygorem niewaosci.

W sprawach nieuregulowanych niniggs2mowy zastosowanie maprzepisy prawa polskiego, w tym
w szczegolngci:

1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 rokiodeks Cywilny;

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budoeja

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrwaglowiska;

oraz rozporgdzenia wykonawcze do w/w ustaw.

Powstate w trakcie realizacji umowy sporyddw pierwszej kolejnéci rozpatrywane na drodze
polubownej, a w przypadku niemumosci ich rozstrzygnicia (w okresie 30 dni o powstania sporu) -
mog zostd skierowane na dre@gpostpowania gdowego w sgdzie wigciwym dla siedziby
Zamawiajcego.

Umowe sporadzono w trzech jednobrzguych egzemplarzach, z ktérych 2 (dwa) otrzymuje
Zamawiajcy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
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Zakczniki do Umowy stanowice integralne ¢ci Umowy:

Zalgcznik nr 1
Zafgcznik nr 2
Zafgcznik nr 3

ZAMAWIAJ ACY:

- Dokument ubezpieczenia wraz z dowodeiaty;
- SIWz;
- Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:

23



